



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 117
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις» έτους 2010.

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Φεβρουαρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1335/27-1-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργιάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρρίσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος και 2) Ζωγράφος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, απουσιάζοντας του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και παρόντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χρ.Κέλλας, Βασ.Κόκκαλης, Μάρκος Μπανιός, Ιωάννης Μπουσμπούκης και Ροδόπη Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε το θέμα σχετικά με την Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις» έτους 2010 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/2006.
2. Το Ν.1418/84 άρθρο 4 παρ.2 περ.γ
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Ν.3263/04.
5. Το Ν.3669/08.
6. Την με αριθμ. πρωτ.:2626/17.2.2010 εισήγηση, την τεχνική έκθεση, την προμέτρηση εργασιών και τον προϋπολογισμό μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2010)»

Προϋπολογισμού 1.374.217,53 ΕΥΡΩ (1.154.804,65+ 219.412,88 ΦΠΑ)

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους,

Με Κ.Α...30. 7323 .42038

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ

Β) Έγκριση εκτέλεσης του έργου:

- Τρόπος κατασκευής από: Ειδικευμένη Εργοληπτική Επιχείρηση
- Τρόπος επιλογής Εργοληπτικής Επιχείρησης: Ανοικτή Δημοπρασία

Η Δημοτική Επιτροπή θα προβεί στον καθορισμό όρων της Διακήρυξης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η έκθεση αφορά στην ασφαλτοστρωση διαφόρων οδών της πόλης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. φρεζάρισμα
2. Ασφαλτική προεπάλειψη
3. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και
4. Πλήρη κατασκευή ασφαλτοτάπητα της ΠΤΠΑ – 265 πάχους 5 εκ.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ασφαλτική προεπάλειψη

ΠΑΡΑΠΛ. ΠΕΡΙΦ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ(ΚΕΦΑΛ.-ΑΖΩΡΟΥ)	400	
ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ		1200
ΤΑΣΙΟΥ	70*8=	560
ΔΟΒΡΟΥΤΣΙΟΥ	100*6,5+30*6,5=	850
3ο χιλ. ΠΕΟ(ΚΤΗΜΑΤΟΛ.)		700
ΔΡΟΜΟΣ «ΓΑΙΑ»		800
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	40*6=	240
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ	25*5=	150
ΑΓΓΕΛΗΣ	65*6=	390
ΔΡΟΜΟΒΡΥΣΗ	800*8=	6400
Γ. ΝΟΤΑ	65*6=	390
ΦΑΡΜΑΚΗΣ	100*5=	500
ΓΕΡΟΦΑΚΑΣ	20*5=	100
ΠΕΤΣΑΛΗ		400
ΣΠ. ΛΟΥΗ	20*6=	120
ΜΙΛΛΕΡ	30*6=	180
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ	100*6 =	600

ΑΝΩΝ.(Εναντι Χατζηεφραιμιδη)	150*6=	900
ΣΙΘΩΝΙΑΣ	270*8=	2160
ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ	250*7=	1750
ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	230*7=	1610
ΣΑΜΑΡΑΚΗ	130*8=	1040
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ	135*7=	945
ΚΡΟΚΟΥ(ΔΟΞ-ΣΑΜ)	50*6=	300
ΤΕΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	80*9=	720
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ	50*7=	350
ΤΖΑΧΕΙΛΑ	110*6=	660
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ	120*6=	720
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ	80*6=	480
ΚΑΝΑΚΑΚΗ	270*8=	2160
ΚΑΜΗΛΙΕΡΗ	60*6=	360
ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ	450*8=	3600
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ	105*6	630
ΟΡ.ΚΑΝΕΛΗ	255*8=	2040
ΛΗΤΟΥΣ	(85+50)*8=	1080
ΚΑΒΑΚΛΙ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ	230*8=	1840
ΚΕΡΑΜΙΔΑ	110*7=	770
ΚΕΡΚΙΝΗΣ	60*8=	480
ΚΑΘ. ΣΑΡΑΤΣΗ	60*7=	420
ΚΑΛΑΜΑ	400*8=	3200
ΑΝΩΝ.Π.ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΟΦ.	150*6=	900
ΚΑΘΕΤΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑ	120*6=	720
ΚΑΘΕΤΟΣ ΒΟΛΟΥ(Αναστ.-Βλ.)	100*4=	400

44215 μ2

2. Συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτ. Διαλυμα ΜΕ-5

ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ(ΗΡ.ΠΟΛ.-ΙΩΑΝ)	850	
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ(ΚΑΘ. ΑΕΡΟΔΡ)	420	
ΝΑΥΠΛΙΟΥ(ΚΑΛΑΜ.-ΤΡΙΠ.)		420
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ(28 ΟΚΤ.-ΠΑΝΑΓ)	850	
ΤΣΙΜΙΣΚΗ(28 ΟΚΤ.- ΠΑΝΑΓ.)	1340	
ΔΙΟΚΛΗ	630	
ΒΟΛΑΝΑΚΗ	1200	
1ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ(ΚΑΖΑΝ.-ΠΑΤΕΡΑ)	850	
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΗΡ.ΠΟΛ.-ΣΕΦΕΡΗ)	750	
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ με ΠΑΝΑΓΟΥΔΗ	50*11= 550	
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ με ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	200*11=2200	
ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ	180*6=1100	
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ	1300	
ΚΡΙΤΩΝΟΣ	170*6,5=1150	
ΚΡΑΝΩΝΟΣ	1770	
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ	300	
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ	940	
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ (ΜΗΛ.-ΧΡΥΣ.)	650	
Ζ.ΠΗΓΗΣ(ΧΡΥΣ.-ΡΟΔΟΥ)	2650	
ΚΙΛΚΙΣ	80*5=	400
Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ	115*6=700	
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	14500	
ΡΟΪΔΟΥ	200*6,50=1300	
31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ(ΑΓΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ)	2100	

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

7700

46620 μ2

3. φρεζάρισμα ως συγκολλητική

46620 μ2

**4. Πλήρη κατασκευή ασφαλτοτάπητα της
ΠΤΠ Α – 265 πάχους 5 εκ.**

A) ως προεπάλειψη 44215


B) ως συγκολλητική 46620

90835 μ2

5. Ασφαλτος

90835*0,05*2,35*48*1,01=

517 tn




ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. ΟΔΟΠΟΪΑ										
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	1	ΝΟΔΟ 4110	m2	44.215	1,24	54.826,60		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	2	ΝΟΔΟ 4120	m2	46.620	0,42	19.580,40		
3	Εκκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 6 εκ.	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ02.2	3	ΝΟΔΟ 1132	m2	46.620	1,14	53.146,80		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	4	ΝΟΔΟ 4521B	m2	90.835	6,25	567.718,75		
Σύνολο 1. ΟΔΟΠΟΪΑ								695.272,55	695.272,55	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	695.272,55
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	125.149,06
								Αθροισμα Δαπν Ασφ.Πρ ΓΕ & ΟΕ 18%(517*330*1,18)		820.421,61
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		123.063,24
								Αθροισμα ΦΠΑ	19,00 %	943.484,85
								Γενικό Σύνολο		201.319,80
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		1.144.804,65
								Εγκ. 36/13-12-2001		10.000,00
										1.154.804,65
										219.412,88
										1.374.217,53
										1.374.218,00

ΛΑΡΙΣΑ ..18/2/20100

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ


 ΑΓΛ. ΡΙΖΟΥΛΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 ΑΣΗΜ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ


 ΑΓΛ. ΡΙΖΟΥΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

A) Τη μελέτη του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2010)**» Προϋπολογισμού **1.374.217,53** ΕΥΡΩ (1.154.804,65+ 219.412,88 ΦΠΑ)

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α...30. 7323 .42038
Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ

B) Την έγκριση εκτέλεσης του έργου:

- Τρόπος κατασκευής από: Ειδικευμένη Εργοληπτική Επιχείρηση
- Τρόπος επιλογής Εργοληπτικής Επιχείρησης: Ανοικτή Δημοπρασία

Η Δημορχιακή Επιτροπή θα προβεί στον καθορισμό όρων της Διακήρυξης

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA