

ΑΔΑΜ:23ΑWRD012513281 2023-04-19



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165**

ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου» και κατακύρωση αυτού.

Στη Λάρισα σήμερα 31-03-2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14278/24-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ και 7) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου» και κατακύρωση αυτού και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 282/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”.
4. Τη με αριθμ. 498/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 282/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».
5. Τη με αριθμ. 994/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου».
6. Τη με αριθμ. 995/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του δημοτικού έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου».
7. Τη με αριθμ. 89/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 14245/24-03-2023 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου», η οποία έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» για την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης **ΔΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**, (Α.Φ.Μ.: 999760394, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΧΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 33-35 Τ.Κ: 41335 ΛΑΡΙΣΑ) με αριθμό προσφοράς **276773**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,56%** και ποσό δημόσιας σύμβασης 402.821,60€ (324.856,13€ + 77.965,47€ Φ.Π.Α. 24%), ως οριστικού αναδόχου του έργου.

ΑΔΑΜ:23ΑWRD012513281 2023-04-19

9. Το από 24-03-2023 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου», το οποίο έχει ως εξής:

2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών)

Στο Δημαρχείο Λάρισας συνεδρίασε δημόσια στις **24/03/2022** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.** η **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ** για το έργο «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**» του Δήμου Λαρισαίων, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. **994/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων αποτελούμενη από τους:

- i. **Ρωμανόσου Σοφία**, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
- ii. **Μάγκου Ελένη**, ως μέλος της Επιτροπής
- iii. **Παπαιωάννου Αστέριο**, ως μέλος της Επιτροπής

προκειμένου να συνεχίσει τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με **α/α συστήματος 194625** για το έργο «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**» του Δήμου **Λαρισαίων**, προϋπολογισμού **559.633,85 Ευρώ** (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **89/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**, (Α.Φ.Μ.: **999760394**, Δ.Ο.Υ. **ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 33-35 Τ.Κ: 41335 ΛΑΡΙΣΑ**) με αριθμό προσφοράς **276773**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,56%** και ποσό δημόσιας σύμβασης **402.821,60€** (**324.856,13€ + 77.965,47€ Φ.Π.Α. 24%**).

Μετά την ηλεκτρονική κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την παρέλευση του χρόνου ενστάσεως επ' αυτής, χωρίς την υποβολή ένστασης, η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης προσκάλεσε (στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας) με το υπ' αριθμ. πρωτ. **11717/13-03-2023** έγγραφο τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, εντός δέκα (10) ημερών. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε με το υπ' αριθμ. πρωτ. **12347/15-03-2023** έγγραφο του σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά και στοιχεία σε έντυπη μορφή. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **13219/20-03-2023** έγγραφη αίτηση του, ο προσωρινός ανάδοχος **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ** ζήτησε παράταση υποβολής διακιολογητικών έως τις **27-03-2023** διότι το υποσύστημα **ΕΣΗΔΗΣ** είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το χρονικό διάστημα από **14-03-2023** έως **23-03-2023**, δηλαδή το χρονικό διάστημα στο οποίο είχε υποχρέωση υποβολής των εν λόγω δικαιολογητικών. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **13219/21-03-2023** έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων δόθηκε παράταση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στη **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ** έως τις **27-03-2023**, διότι το υποσύστημα **ΕΣΗΔΗΣ** είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το χρονικό διάστημα από **14-03-2023** έως **23-03-2023**, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. **Δ11/81469/14-03-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)** του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά τα ως άνω δικαιολογητικά και στοιχεία στις **23-03-2023 & 24-03-2023**.

ΑΔΑΜ:23ΑWRD012513281 2023-04-19

Η Ε. Δ. αποσφράγισε τον εν λόγω φάκελο και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και αυτών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή. Κατά τον έλεγχο η Ε. Δ. διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ε.Ε.Ε.Σ. είναι αληθή και ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 & 23 της διακήρυξης για τον προσωρινό ανάδοχο **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.**

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, (Α.Φ.Μ.: 999760394, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΧΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 33-35 Τ.Κ: 41335 ΛΑΡΙΣΑ)** με αριθμό προσφοράς **276773**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,56%** και ποσό δημόσιας σύμβασης **402.821,60€ (324.856,13€ + 77.965,47€ Φ.Π.Α. 24%)**

Τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε το πέρας του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το παρόν Πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων προς έγκριση. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης Έγκρισης Αποτελέσματος Διαγωνισμού, της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω στις **24-03-2023**.

Η Επιτροπή
Ρωμανάσου Σοφία
Μάγκου Ελένη
Παπαιωάννου Αστέριος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 24-03-2023 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστήριου Αγίου Κωνσταντίνου» και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, (Α.Φ.Μ.: 999760394, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΤΖΗΧΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 33-35 Τ.Κ: 41335 ΛΑΡΙΣΑ)**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,56%** και ποσό δημόσιας σύμβασης **402.821,60€ (324.856,13€ + 77.965,47€ Φ.Π.Α. 24%)**,

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ