



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 08-07-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 452

ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου & 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 08-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 29788/02-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλιτης Γεώργιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος, και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου & 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθ. 438/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Επισκευή 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου & 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας, λόγω σεισμού».
3. Τη με αριθ. 450/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή 1^{ου} & 2^{ου} ΕΠΑΛ, 6^{ου} Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1^{ου} & 2^{ου} Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας, λόγω σεισμού».
4. Τη με αριθ. 2418/07-07-2021 απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση του έργου.
5. Τη με αρ. πρωτ. 30330/06-07-2021 εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο «Επισκευή 1^{ου} & 2^{ου} ΕΠΑΛ, 6^{ου} Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1^{ου} & 2^{ου} Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας, λόγω σεισμού», η οποία έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» σύμφωνα με το οποίο εισηγούμαστε την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ.: 999151503, Δ.Ο.Υ.: Α' ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64 Τ.Κ: 41222 ΛΑΡΙΣΑ) με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30112/05-07-2021 προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 15,00% επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού μελέτης και ποσό δημόσιας σύμβασης 1.835.246,18€ (1.480.037,24€ + 355.208,94€ Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, βάσει των προβλεπομένων στην παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 30328/06-07-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο «Επισκευή 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου & 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας λόγω σεισμού», το οποίο έχει ως εξής:

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
(ως γνωμοδοτικό όργανο του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016
όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με άρθρο 2 του Ν. 4782/2021)

Στο Δημαρχείο Λάρισας, συνεδρίασε δημόσια στις 06/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 450/02-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων (ως γνωμοδοτικό όργανο του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με άρθρο 2 του Ν. 4782/2021) αποτελούμενη από τους:

1. Πατσιούρα Αθανάσιο Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό, Διευθυντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως πρόεδρος
2. Ιωαννίδου Αικατερίνη Αρχιτέκτων Μηχανικό, Προϊσταμένη του τμήματος Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
3. Παπαιωάννου Αστέριο Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων, προϋπολογισμού 2.150.972,91€ (1.734.655,57€ + 416.317,34€ Φ.Π.Α. 24%), οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 29920/02-07-2021 πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων, καθότι το έργο θα ανατεθεί με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, βάσει των προβλεπομένων στην παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 29890/02-07-2021 αιτιολογική Έκθεση του Δήμου Λαρισαίων.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία της Επιτροπής, κήρυξε έναρξη της διαδικασίας. Ακολούθησε η επικοινωνία με το πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων και η παραλαβή των φακέλων των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν είναι οι παρακάτω:

1. SOLIS Α.Ε. με αριθμ. πρωτ. 30112/05-07-2021
2. ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με αριθμ. πρωτ. 30199/05-07-2021
3. ΑΝΟΙΞΗΣ Ε.Τ.Ε. με αριθμ. πρωτ. 30224/05-07-2021

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και στην μονογραφή των περιεχομένων τους. Οι προσφορές καταχωρήθηκαν, κατά τη σειρά μειοδοσίας ως παρακάτω:

1. SOLIS Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 15% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης
2. ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 11% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης
3. ΑΝΟΙΞΗΣ Ε.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 9% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την 29920/02-07-2021 πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε αποδεκτές όλες τις προσφορές.

Ο τελικός πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας (κατάλογος μειοδοσίας), είναι ο

παρακάτω:

1. SOLIS A.E. με ποσοστό έκπτωσης 15% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης
2. ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 11% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης
3. ΑΝΟΙΞΗΣ Ε.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 9% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων στην εργοληπτική επιχείρηση SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ.: 999151503, Δ.Ο.Υ.: Α' ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64 Τ.Κ: 41222 ΛΑΡΙΣΑ) με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30112/05-07-2021 προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 15,00% επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού μελέτης και ποσό δημόσιας σύμβασης 1.835.246,18€ (1.480.037,24€ + 355.208,94€ Φ.Π.Α. 24%).

Τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε το πέρας του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή θα διαβιβάσει το παρόν Πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω στις 06/07/2021.

Η Επιτροπή

Πατσιούρας Αθανάσιος Ιωαννίδου Αικατερίνη Παπαϊωάννου Αστέριος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 30328/06-07-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου «Επισκευή 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου & 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας λόγω σεισμού» και επομένως την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ.: 999151503, Δ.Ο.Υ.: Α' ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64 Τ.Κ: 41222 ΛΑΡΙΣΑ) καθώς με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30112/05-07-2021 προσφορά το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 15,00% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης. Το ποσό της δημόσιας σύμβασης ανέρχεται στα 1.835.246,18€ (1.480.037,24€ + 355.208,94€ Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, βάσει των προβλεπομένων στην παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**