



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 21-12-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 923

ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή 18ου Δημοτικού Λάρισας λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 21-12-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 55891/17-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή 18ου Δημοτικού Λάρισας λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 866/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή 18ου Δημοτικού Λάρισας λόγω σεισμού».
4. Τη με αριθ. 867/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή 18ου Δημοτικού Λάρισας λόγω σεισμού»
5. Τη με αρ. πρωτ. 55620/16-12-2021 εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο «Έκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού», η οποία έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με το οποίο εισηγούμαστε την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. (Α.Φ.Μ.: 999763060, Δ.Ο.Υ.: ΠΥΡΓΟΥ, ΟΔΟΣ ΜΥΣΤΡΑ 15 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Τ.Κ: 27131, ΠΥΡΓΟΣ) με την υπ' αριθμ. πρωτ. 55218/14-12-2021 προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 5,00% επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού μελέτης και ποσό δημόσιας σύμβασης 232.031,96€ (187.122,55€ + 44.909,41€ Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, βάσει των προβλεπομένων στην παρ.2 του άρθρου 32, του Ν.4412/2016.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 55619/16-12-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο «Επισκευή 18ου Δημοτικού Λάρισας λόγω σεισμού», το οποίο έχει ως εξής:

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
(ως γνωμοδοτικό όργανο του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016
όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με άρθρο 2 του Ν. 4782/2021)

Στο Δημαρχείο Λάρισας, συνεδρίασε δημόσια στις **16/12/2021** ημέρα Πέμπτη και ώρα **09:00 π.μ.** η **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ** για το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**», όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. **867/09-12-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων (ως γνωμοδοτικό όργανο του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με άρθρο 2 του Ν. 4782/2021) αποτελούμενη από τους:

1. **Πατσιούρα Αθανάσιο** Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό, Διευθυντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως πρόεδρος
2. **Δεληπούλιου Μαρία** Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του τμήματος Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
3. **Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου** Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές για το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**» του Δήμου Λαρισαίων, προϋπολογισμού 244.224,58 € (196.955,31€ + 47.269,27 € Φ.Π.Α. 24%), οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 54730/10-12-2021 πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων, καθότι το έργο θα ανατεθεί με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, βάσει των προβλεπομένων στην παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53404/03-12-2021 αιτιολογική Έκθεση του Δήμου Λαρισαίων.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία της Επιτροπής, κήρυξε έναρξη της διαδικασίας. Ακολούθησε η επικοινωνία με το πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων και η παραλαβή των φακέλων των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν είναι οι παρακάτω:

1. ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. με αριθμ. πρωτ. 55218/14-12-2021
1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμ. πρωτ. 55191/14-12-2021
1. ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. με αριθμ. πρωτ. 55140/14-12-2021

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και στην μονογραφή των περιεχομένων τους. Οι προσφορές καταχωρήθηκαν, κατά τη σειρά μειοδοσίας ως παρακάτω:

- ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 5% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης
- ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 4% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 3% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την 54730/10-12-2021 πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε αποδεκτές όλες τις προσφορές.

Ο τελικός πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας (κατάλογος μειοδοσίας), είναι ο παρακάτω:

- ο ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 5% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης
- ο ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 4% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης
- ο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 3% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. (Α.Φ.Μ.: 999763060, Δ.Ο.Υ.: ΠΥΡΓΟΥ, ΜΥΣΤΡΑ 15 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64 Τ.Κ: 27131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, τηλ. 26210 26657) με την υπ' αριθμ. πρωτ. 55218/14-12-2021 προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 5,00% επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού μελέτης και ποσό δημόσιας σύμβασης 232.031,96€ (187.122,55€ + 44.909,418€ Φ.Π.Α. 24%).

Τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε το πέρας του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή θα διαβιβάσει το παρόν Πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω στις 16/12/2021.

Η Επιτροπή

Πατσιούρας Αθανάσιος

Δεληπούλιου Μαρία

Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου

7. Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου Μαμάκου Αθανασίου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 55619/16-12-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο «Επισκευή 18ου Δημοτικού Λάρισας λόγω σεισμού» και επομένως την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. (Α.Φ.Μ.: 999763060, Δ.Ο.Υ.: ΠΥΡΓΟΥ, ΜΥΣΤΡΑ 15 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64 Τ.Κ: 27131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, τηλ. 26210 26657) με την υπ' αριθμ. πρωτ. 55218/14-12-2021 προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 5,00% επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού μελέτης και ποσό δημόσιας σύμβασης 232.031,96€ (187.122,55€ + 44.909,418€ Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, βάσει των προβλεπομένων στην παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA