



Λάρισα 07-09-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 481**

ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Σήμανσης – Ασφάλειας Οδικού Δικτύου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Στη Λάρισα σήμερα 07-09-2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 58478/01-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Πράπας Κων/νος, 6) Σούλτης Γεώργιος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Σήμανσης – Ασφάλειας Οδικού Δικτύου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 70/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθ. 139/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Σήμανσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου».
5. Τη με αριθμ. 119/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων Διαγωνισμού και έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
6. Τη με αριθ. 399/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της αρ. 139/2017 Α.Δ.Σ που αφορά έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Σήμανσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου».
7. Τη με αριθμ. 318/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ακύρωση της υπ. αριθμ. 119/30-03-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Επανακαθορισμός των όρων Διαγωνισμού και επανέγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
8. Τη με αρ. πρωτ. 59049/05-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**» και την ανάδειξη της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου.

9. Το με αριθ. πρωτ. 55264/22-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Σήμανσης – Ασφάλειας Οδικού Δικτύου».

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΈΡΓΩΝ**

Στο Δημαρχείο Λάρισας, συνεδρίασε δημόσια στις **22-08-2017** ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού ΈΡΓΩΝ (Ε.Δ.), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **3/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Λαρισαίων:

1. **ΔΑΟΥΛΑ Αθηνά**, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2. **ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, ως μέλος της Επιτροπής
3. **ΚΩΤΟΥΛΑ Μαρία**, ως μέλος της Επιτροπής

προκειμένου να παραλάβει τις προσφορές για τον διαγωνισμό του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»,
προϋπολογισμού 200.000 € (με Φ.Π.Α.).

Η πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία της επιτροπής, σε εφαρμογή της διακήρυξης του αναφερόμενου έργου, κήρυξε την έναρξη της παραλαβής των Προσφορών στις 9.30 π.μ.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού μετά από επικοινωνία με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, διαπίστωσε ότι έχουν αφιχθεί στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου εννέα (9) προσφορές, τις οποίες και παρέλαβε για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

Συνολικά κατατέθηκαν :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ	«ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ»	ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / Α. Δ. Τ.
No1	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	3η ΟΔΟΠ	ΓΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /ΑΚ 968153
No2	ΑΙΑΣ ΑΤΕ	5η ΟΔΟΠ	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /ΑΖ 587693
No3	ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1η ΟΔΟΠ	ΜΠΕΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ /Χ 410711
No4	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	2η ΟΔΟΠ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 54280/16-08-17
No5	ΑΘ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	1η ΟΔΟΠ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 54712/18-08-17
No6	ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ ΑΤΕ		ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 55187/22-08-17
No7	ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	1η ΟΔΟΠ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 55189/22-08-17
No8	ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	1η ΟΔΟΠ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 55235/22-08-17
No9	ΤΣΙΩΤΑΣ Γ. ΘΩΜΑΣ	1η ΟΔΟΠ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 55239/22-08-17
No10	ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.	1η ΟΔΟΠ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 55242/22-08-17
No11	ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ	Α2 ΟΔΟΠ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 55240/22-08-17
No12	ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ	2η ΟΔΟΠ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 55244/22-08-17

(η αρίθμηση των φακέλων είναι σύμφωνη με την σειρά κατάθεσης)

Η Ε.Δ. κατέγραψε τα στοιχεία των προσώπων που υπέβαλαν τους φακέλους προσφορών, κατέγραψε – μονόγραψε τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων.

Αφού δεν προσήλθε κανείς άλλος στις 10.00 π.μ. (όπως αναφέρεται στην διακήρυξη) η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση των φακέλων των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών.

Η Ε.Δ. ακύρωσε την προσφορά της εταιρείας **ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ ΑΤΕ** γιατί δεν παρέλαβε σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

Κατόπιν η Ε.Δ. ξεκίνησε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ενώπιον των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, βρέθηκαν, ελέγχθηκαν και ανακοινώθηκαν ως παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ	«ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ»	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
No1	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	55%
No2	ΑΙΑΣ ΑΤΕ	49%
No3	ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	30%
No4	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	39%
No5	ΑΘ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	51%
No6	ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ ΑΤΕ	ΑΚΥΡΗ
No7	ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	51%
No8	ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	44%
No9	ΤΣΙΩΤΑΣ Γ. ΘΩΜΑΣ	40%
No10	ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.	22%
No11	ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ	32%
No12	ΔΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ	31%

Ο πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας των οικονομικών προσφορών ήταν ο παρακάτω:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ	«ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ»	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1	No1	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	55%
2	No5	ΑΘ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	51%
3	No7	ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	51%
4	No2	ΑΙΑΣ ΑΤΕ	49%
5	No8	ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	44%
6	No9	ΤΣΙΩΤΑΣ Γ. ΘΩΜΑΣ	40%
7	No4	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	39%

8	No11	ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ	32%
9	No12	ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ	31%
10	No3	ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	30%
11	No10	ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.	22%

1. Η εταιρεία **ΑΙΑΣ ΑΤΕ** (α/α σειράς προσέλευσης 2) **αποκλείστηκε** από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, διότι στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), στο **Μέρος Ι** δεν ήταν συμπληρωμένος ο τίτλος του έργου το οποίο αναφέρεται επίσης και στο **Μέρος VI** δεν ήταν συμπληρωμένο το σημείο που αφορά στις Τελικές Δηλώσεις.
2. Η εταιρεία **ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** (α/α σειράς προσέλευσης 7) **αποκλείστηκε** από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, διότι στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), στο **Μέρος Ι** δεν ήταν συμπληρωμένος ο τίτλος του έργου στο οποίο αναφέρεται επίσης και στο **Μέρος VI** δεν ήταν συμπληρωμένο το σημείο που αφορά στις Τελικές Δηλώσεις.

Η Ε.Δ. συνέταξε και απέστειλε έγγραφο προς τα παραρτήματα του ΤΜΕΔΕ Λάρισας, Αθηνών, Σερρών και ALPHA BANK ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που εξέδωσε τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα των υποβαλλομένων εγγυητικών επιστολών (παράγραφος 2 (α) της εγκυκλίου Δ17γ/9/154/ΦΝ 437/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων).

Η Ε.Δ. διέκοψε την συνεδρίαση αναμένοντας την απάντηση του παραρτήματος του ΤΜΕΔΕ που εξέδωσε τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής όλων των Διαγωνιζομένων, περί της εγκυρότητας των υποβαλλομένων εγγυητικών επιστολών.

Μετά την παραλαβή των απαντήσεων, περί της εγκυρότητας των υποβαλλομένων εγγυητικών επιστολών, η Ε.Δ συνεδρίασε εκ νέου την **Δευτέρα 04-09-2017**.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο τελικός πίνακας κατάταξης των διαγωνιζομένων διαμορφώθηκε ως εξής:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ	«ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ»	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1	No1	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	55%
2	No5	ΑΘ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	51%
3	No8	ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.	44%
4	No9	ΤΣΙΩΤΑΣ Γ. ΘΩΜΑΣ	40%
5	No4	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	39%
6	No11	ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ	32%
7	No12	ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ	31%

8	No3	ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	30%
9	No10	ΑΔΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.	22%

Η Ε.Δ. κήρυξε προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση με αριθμό υποβολής φακέλου Νο 1, την «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» (Α.Φ.Μ. 095442008 Α' Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ και έδρα ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 6-10 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410627177) με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55%.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 89.999,99 € (72.580,64 € + Φ.Π.Α. 24% 17.419,35 €)

Τέλος η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε το πέρας του διαγωνισμού.

Η Ε.Δ. θα μεταβιβάσει το παρόν Πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Οικονομική Επιτροπή εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης Έγκρισης Αποτελέσματος.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε, υπογράφηκε όπως παρακάτω στις 4-9-2017.

Η Επιτροπή

1. ΔΑΟΥΛΑ Αθηνά
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γεώργιος
3. ΚΩΤΟΥΛΑ Μαρία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 55264/22-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Σήμανσης – Ασφάλειας Οδικού Δικτύου»
2. Ανακηρύσσει την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» (Α.Φ.Μ. 095442008 Α' Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ και έδρα ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 6-10 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410627177) μ ως προσωρινό μειοδότη, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,00%.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**