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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λάρισα 25-06-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 351
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων».
Στη Λάρισα σήμερα 25-06-2020 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 22730/19-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Μαμάκος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Δρυστέλλας Αθανάσιος.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τις με αριθμ.1972 και 1984/2020 Αποφάσεις Δημάρχου για την δέσμευση της πίστωσης.
4. Τη με αριθμ.πρωτ. 21126/11-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη το Ν.4412/2016 παρακαλούμε για την έγκριση μελέτης και εκτέλεσης και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του παρακάτω έργου:
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

	Κ.Α.
	30.7331.47007, 30.7331.47014

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	74.400,00€ (60.000,00€ + 14.400,00€ Φ.Π.Α. 24%)

	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

	ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη την εκτέλεση και τους όρους διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων», προϋπολογισμού: 74.400,00€ (60.000,00€ + 14.400,00€ Φ.Π.Α. 24%), όπως επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 30.7331.47007, 30.7331.47014 προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Πηγή χρηματοδότησης: Ιδίοι Πόροι & ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών
Τρόπος κατασκευής: από Εργοληπτική Επιχείρηση

Τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης: Συνοπτικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ






ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ









ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ









ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ &

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
	ΕΡΓΟ:


	“ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” 

CPV: 45214200-9

Κ.Α. 30.7331.47007, 30.7331.47014

	
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	Αρ. Πρωτ. .........../........-06-2020

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

74.400,00€ (60.000,00€+14.400,00€ Φ.Π.Α. 24%)


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  ΚΑΤ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

(άρθρο  117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

“ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ”

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 

β) τους όρους της παρούσας και

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, με σύστημα προσφοράς αυτό του «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» και με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», έως την Τ..........  .....-.........-2020  και  ώρα 10:00.

1. Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

	Αναθέτουσα Αρχή:
	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Οδός   Ιωνος Δραγούμη, αρ.1 Ταχ.Κωδ.:  41222

	Εργοδότης ή Κύριος του έργου:
	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

	Φορέας κατασκευής του έργου:
	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ



	Προϊσταμένη Αρχή:
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

	Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία:
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οδός   Ίωνος Δραγούμη, αρ.1, Ταχ.Κωδ.:  41222

Τηλέφωνο
:   2413 500249

Τηλεομοιοτυπία
:   2410 251339

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  :  synsxol@larissa-dimos.gr

	Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο:
	Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας


2. Παραλαβή τευχών

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης (μαζί με το Μέρος Ι της ΤΕΥΔ) διατίθενται ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων: www.larissa-dimos.gr (Ενημέρωση/Προκηρύξεις Έργων & Προμηθειών), όπως και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (οδός Ιωνος Δραγούμη, αρ.1,  Τ.Κ. 41222, 4ος όροφος, τηλέφωνο : 2413-500249, Τηλεομοιοτυπία : 2413-251339, πληροφορίες κα Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, με έξοδα μεταφοράς που βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους σε αυτόν.

3. Υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 4 είτε 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε 

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, οδός  Ίωνος Δραγούμη, αρ.1,  Τ.Κ. 41211,

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ίωνος Δραγούμη, αρ.1,  Τ.Κ. 41222. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 92 και 93 του Ν. 4412/2016, οι προσφορές μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά

του ……………………………............................................................................

το έργο : “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τ.........  ..../..../2020

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει:

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΦΕΚ/Β/3698/2016) του αρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

β) Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγύηση ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, ήτοι ποσό 1.200,00 ευρώ.

γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος

δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο

Β) Ξεχωριστός σφραγισμένος  φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

α) Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

β) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)

γ) Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προσφορά σε έντυπο το οποίο διατίθεται από την υπηρεσία (σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ολογράφως και αριθμητικώς αναγραφόμενης τιμής υπερισχύει η πρώτη).

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα (μέλος κοινοπραξίας).

δ) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η επιτροπή διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη, με βάση το άρθρο 96 του Ν. 4412/2016.

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

Οι προσφορές ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

4. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

α) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είναι η ....../......./2020 ημέρα Τ........... και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη μέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

β) Η επιτροπή διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής. Ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

γ) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού), στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και η κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου.

δ) Εφόσον το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.

ε) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

στ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού), ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και ανακηρύσσει «προσωρινό ανάδοχο», επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

ζ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

5. Υποβολή Δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανακήρυξη του «προσωρινού αναδόχου», καλείται αυτός σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, από την αναθέτουσα αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε ΤΕΥΔ). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή αυτά έχουν ελλείψεις, παρέχεται προθεσμία να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε ημερών (5) η οποία προθεσμία εκκινεί από την επίδοση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Η παράλειψη της προσκόμισης των δικαιολογητικών επιφέρει τις έννομες συνέπειες της κήρυξης του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου. Η σύμβαση σ’ αυτήν την περίπτωση κατακυρώνεται υπέρ του επόμενου κατά σειρά μειοδότη.

Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται με την κατακύρωση της σύμβασης υπέρ του προσωρινού αναδόχου, είτε κήρυξη του ως έκπτωτου είτε τη ματαίωσή της.

6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, εκδίδεται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή ).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί πρώτα την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε διαγωνιζόμενο εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ., επί αποδείξει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων και από τις αποφάσεις επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’  της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

7. Έγγραφα της σύμβασης στο στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό – Σειρά ισχύος

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016.

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

1.
Η Δημόσια Σύμβαση

2.
Η παρούσα Διακήρυξη.

3.
Η Οικονομική Προσφορά.

4.
Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης

5.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) - Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) 

7.
Η Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

8.
Ο Προϋπολογισμός 

9.
Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, εφόσον προκύψει η ανάγκη κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

10.
Το Χρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

11. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές [Ε.ΤΕ.Π] ΦΕΚ Β 2221/30-7-12 

8. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

	Δαπάνες
	Κόστος (Ευρώ)

	Οικοδομικές εργασίες 
	44.215,18


	Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) (18%*Σσ)
	7.958,73

	Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ
	52.173,91

	Απρόβλεπτα (15%*ΣΣ)
	7.826,09

	Σύνολο Σ1
	60.000,00

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	,00

	Σύνολο Δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) Σ2
	60.000,00

	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  (ΦΠΑ 24%*Σ2)
	14.400,00

	Σύνολο Δαπάνης  (με ΦΠΑ)
	74.400,00


9. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες επισκευών - συντηρήσεων σε 11 δημοτικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων μετά από σχετικά αιτήματα προς την υπηρεσία και αυτοψίες που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους του τμήματος.

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

11. Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

12. Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, σύμφωνα με την παρ. 1 (β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

13. Δημοσίευση

Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016.

14. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α1)
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα  Οικοδομικά.

α2)
Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.

β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται. 

15. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.

Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις  και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημοσίου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.

16. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπίσει με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016.

17. Διάφορες ρυθμίσεις

1. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Λαρισαίων & από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ Παρελθόντων Ετών, με σκοπό την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του Δήμου, που κατόπιν σχετικών αιτημάτων προς την υπηρεσία και αυτοψιών που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε η ανάγκη για συγκεκριμένες εργασίες επισκευής ή και συντήρησης. Η σχετική δέσμευση πίστωσης, για την κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1972/9-6-2020 απόφαση Δημάρχου και με ΑΔΑ: Ω2ΝΖΩΛΞ-Λ5Χ και ΑΔΑΜ: 20REQ006835122  2020-06-09 και με την υπ’ αριθ. 1984/9-6-2020 απόφαση Δημάρχου και με ΑΔΑ: ΨΙΒΡΩΛΞ-ΥΨΗ και ΑΔΑΜ: 20REQ006835122  2020-06-09.

2. Η παρούσα Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την με αριθμό ......./....-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΛΑΡΙΣΑ .....-6-2020

	Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ

 
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
	                   Λάρισα 04-06-2020

                       Αρ. Πρωτ: 20114                  


ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  60.000,00+14.400,00 (Φ.Π.Α. 24%)= 74.400,00 € 

Κ.Α. 30.7331.47007, 30.7331.47014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

        cpv: 45214200-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών)
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Η παρούσα μελέτη αφορά τις οικοδομικές εργασίες επισκευών - συντηρήσεων σε 11 δημοτικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων μετά από σχετικά αιτήματα προς την υπηρεσία και αυτοψίες που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους του τμήματος. Οι εργασίες αυτές για κάθε κτίριο χωριστά είναι οι εξής:

1.        Αστεροσκοπείο  (Γιάννουλη)

Στην αίθουσα προβολών γίνεται επισκευή κεραμικών πλακιδίων δαπέδου τα οποία έχουν σπάσει και ανασηκωθεί από την υποδομή τους, επισκευή κυβολίθων στο δάπεδο της πυλωτής, επισκευή μεταλλικής κοιλοδοκού, μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, επιχρισμάτων τοίχων και χρωματισμών. 



2.         Β΄ΚΑΠΗ  (Τέρμα Λαγού Κρανώνος)

Στο Β΄ΚΑΠΗ χρειάζεται να γίνει στεγάνωση φρεατίου ανελκυστήρα, το οποίο γεμίζει νερά που προέρχεται πιθανόν από τον εξωτερικό χώρο, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού στα παράθυρα και επισκευή επικάλυψης στεγάστρου.(Μόνο Η/Μ)


3.         Κέντρο Υγείας Αγίου Γεωργίου Κάρλας  

Επισκευή ασφαλτικής μεμβράνης δώματος, επισκευή υδρορροής και καθαρισμός υδρορροών.

4.         ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ  (Γαριτσίου & Λευκίππου, συνοικία Αβέρωφ)

Θα χρειαστεί να γίνει επισκευή πλακιδίων τοίχων σε μπάνιο, έλεγχος σωληνώσεων δικτύου και επισκευή τους σε περίπτωση που είναι κατεστραμμένα, επισκευές ώστε να καταργηθεί η οσμή από διπλανή αποχέτευση.

5.         Πνευματικό κέντρο ΖΙΑΖΙΑ 

Τροποποίηση τουαλέτας, αποξήλωση ειδών υγιεινής, κατασκευή λιποσυλλέκτη, επισκευή δικτύου αποχέτευσης και φρεατίων που έχουν ανασηκωθεί και πλημμυρίζουν. Σήκωμα και στήριξη εξωτερικής πόρτας.

6.        ΚΕΠ Αεροδρομίου (Παλαιά Σφαγεία)

Επισκευή στέγης και υδρορροής.

7.
Κοινοτικό κατάστημα Μάνδρας 

Επένδυση περιμετρικού τοιχίου στο δώμα για  προστασία από διάβρωση, αποκατάσταση ρωγμών στα κολονάκια, τοποθέτηση μόνωσης στο δώμα, διαμόρφωση WC και αντικατάσταση κουφωμάτων   στον 1ο όροφο και στο ισόγειο, εξωτερικού χρωματισμοί κτιρίου περιμετρικά, διαμόρφωση ισογείου καταστήματος, αντικατάσταση υδρορροών, επισκευές στην πίσω βεράντα του 1ου ορόφου (φωτογραφίες).

8.
Κοινοτικό γραφείο και κοιμητήριο Λουτρού

Συντήρηση κοινοτικού γραφείου, επισκευή- αντικατάσταση υδρορροών, συντήρηση μόνωσης δώματος. Κατασκευή συρόμενης πόρτας 6m στο κοιμητήριο, επισκευή κεραμοσκεπής, τοποθέτηση τσιμεντοσανίδας στην πίσω όψη του οστεοφυλακίου.  

9.
Κοινότητα Κοιλάδας   (Κοιμητήριο & Ιατρείο)

Κοιμητήριο: επισκευή κεραμοσκεπής οστεοφυλακίου.

Ιατρείο: κατασκευή ράμπας  από το δρόμο προς το πεζοδρόμιο στην είσοδο και από την αυλή προς το κτίριο.

Διοικητήριο: συντήρησης μόνωσης δώματος, πρόβλημα υγρασίας στη βορινή πλευρά. Αποκατάσταση τοιχίου, λόγω υγρασίας, (3x3) και περιμετρικά.

Οστεοφυλάκιο: επισκευή κεραμοσκεπής και τοποθέτηση πλάτης νέου οστεοφυλακίου.

10.
Κοινότητα Φαλάνης

Πνευματικό κέντρο: στην αίθουσα εκδηλώσεων μπαίνουν νερά από το φεγγίτη (πλημμύρισαν). Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου (τα παλιά είναι πλαστικά κι έχουν φύγει σε κάποια σημεία) (το ίδιο ισχύει σε όλο το δάπεδο του πνευματικού κέντρου). Αίθουσα μουσικής: να ανοίξουμε παράθυρα εκεί που έχει υαλότουβλα, ώστε να αερίζεται ο χώρος. Ομοίως και στο wc που είναι δίπλα. ΚΑΠΗ: τοποθέτηση ψευδοροφής, τοποθέτηση πλακιδίων σε μια αίθουσα και στο μπάνιο.

11.       Αθλητικό κέντρο Νεάπολης (πισίνα)


Θα αποκατασταθούν οι φθορές λόγω υγρασίας στο σοβά, στο χώρο 



του λεβητοστάσιου – μηχανοστασίου και θα γίνει μόνωση και στεγανοποίηση 


της πλάκας οροφής και καθαρισμός και συντήρηση των υδρορροών, θα 



καθαριστεί το αποχετευτικό αυλάκι στην πίσω πλευρά, καθώς έχει υποστεί 


ζημιά από το ριζικό σύστημα των δέντρων που υπάρχουν στον περιβάλλοντα 


χώρο, και θα γίνει εξωτερική συντήρηση της αποθήκης (αντλία χλωρίου) 


γιατί έχουν φύγει κάποιες βίδες από τη λυόμενη κατασκευή.

Στα παραπάνω κτίρια, όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου και τα υλικά (π.χ. πλακιδίων δαπέδων, χρωμάτων, κουφώματα κλπ) θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα επιλεγούν από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ (60.000,00€ + 14.400,00€ Φ.Π.Α. 24%).  με χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ του Δήμου Λαρισαίων  & ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και Κ.Α.: 30.7331.47007 & 30.7331.47014 . 

        Στον κωδικό Κ.Α.: 30.7331.47007 αναλογούν (23.709,68+5.690,32 Φ.Π.Α.(24%)=29.400,00€).

        Στον κωδικό Κ.Α.:30.7331.47014  αναλογούν (36.290,32+8.709,68 Φ.Π.Α.(24%)=45.000,00€).

      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                     

    Η αν. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                             
           ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σταυρούλα Τριανταφυλλίδου                                                                Κατερίνα Ιωαννίδου

Mηχανικός έργων υποδομής ΤΕ                                                         Aρχιτέκτων μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθανάσιος Πατσιούρας

                Tοπογράφος μηχανικός
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TIMOAOIIO AHMOMPATHZHZ
TipapiBuikn : 20120

TIMOAOCIO MEAETHI EPTOIN OIKOAOMIKON

TENIKOIOPOI

Avtikefpevo Tou Topdvrog npoAoyiou e o koBopiopdg Tipoy povddog Twy epyamdy, TOU lol aTapaiinTEG YIa ThY
£y Teyvn ohokMpw an Tou Epyou, dmw ¢ podiaypdgsro ara Aomrd Telyn Anpompdimang ou opilovian atn Aiakrpugn

1

11

12

15

O1 nipég povddog Tou mapdviog Tipohoyiou avagépovio og povddes TARPWG Tepoiwpdvny epyadiay, GTmg
Tepiypdygovial avahutikd Topokdiw, of omoieg Ba extehegrody amy mepioyd tou ‘Epyou. O1 nipég povddog
Treplhap fdyouy dAs¢ ¢ DomTdve; TTOU avagEpovTol OTRY TTEpIyp g Twy epyamidy, kaBo¢ ko doeg oo v Tal
IO Ty TTARP ) KOO EvTegvn ekTEAETN Ty epyamiiy, cOpQwya Ko pe 1o hoird Teiyn Anpompdmaong

Kapid afiwan f apgioBrmon dev pmopei va Bepeiw Bel, wg Tpog 1o £idog ka Ty amddoon Twy pnyovnpdroy,
ng e@mdrnieg ko Tov apBpd tou epyaroreyvikod Tpocwmkod ko Ty Buvardmra ypnopotoinang  oph
pnyovikay pérmy, ektde av dhiw ¢ opiferan ara dpBpa Tou Topdvrog.

ZOpguwya pe T TapaTTdve , pe TI¢ IPé povddog Tou mapdvrog Tipodoyiou Tpok(TTel 1o Tpodmohoyifdpero
dpero kéatog tou Epyou, Gndadn 1o guvodikd kdotog Twy £ pEpoug epyamidy f ASITOUpYIGY, 01 0TTOIE]
ouvBérouy 1o guoikd ovriksipevo Tou Epyou. Zng npéc povddog autég, svdemikd ko oyl TEpIOpIOTIKG,
Trephap fidy ov o Ta kdTw B

KdBe efoug emBdpuvan Twv evowporoupévmy Udlkay omd gdpoug, TEAN, Boopolc, £6oda ektshwviopol,
eidikol¢ gdpoug kAT, wany Tou © MLA O Avddoyog Bev amaiddooera amd 1o 1€ Diodiny Twy kdbe sidoug
PETOGOPIKGY TOU PETWY.

O Bomdveg TpopfBaag Twy Tdong @lswg, svowparoupdioy Koo pn, Kupiny ko BonBrmikoy udikoy,
peragopdg Toug omig BETeig ekTEAETG Twy epyaTimy, amolfkeuang, goiatng, emetepyaaiag Toug (ov amaireitor)
KOl TTPOTEYYITHG TOUC, PE TIC OTaITo0par e GOPTOEKGOPTOTEIC, TI( OTQUANTE] TwY PETaqopdy, TIg oTahisg Ty
PETOYOPIKOY PETWY KOl TI§ OTTamo0peveg TAdYIE] PETOYOpE, eKTO¢ Twy SIBIKWY TTEPITTTG TEWY, TTOU ) peragopd
Thnpavera iBrépw pe avrioroa dpBpa rou Tipodoyiou,

Opoiwg o1 Bomdves yio Ty goproskgdpiwan kol petagopd (pe Ty OToANo peTagopkay péTOy) Toy
mheovalfyTwy Ko okaTdAANAWY TTPOIOVIWY EKOKOQOY KOl AODITTGY UAIKGY, 08 KOTGAANAOUG ¥wpoug
améppipng, Aapfavopévay umoyn Twy oyudvioy Nepifadbovikdy Opuwyv, chpguova pe iy ELZY. ko toug
Aorro g dpoug dnpotpdingng.

To kdarog umodoyfc oe amodektols ¥ poug, Toy amofAfToyY OO eKTKOQE, KOTOTKEUE] KO KOTED agiTelg
(AEKK), dw¢ aurd kaBopifovro oy KYA 362594 757/E103/2010 (0 EK 13128/2010) ko efeibikedovran pe Ty
Eykikiio ap. wpw 1. ok 4834/25-1-2013 rou Ywoupyeou Nepifdidovrog Brépyeing ko Khipanikig Ahhayig, dev
Teplhap fidveral aTig avTiaToies npég Tou npoAoyiou

Q¢ «xkdotog umodoyrc oe amodekrolg ¥hpougs vosTa 10 KATTOE ¥PrioNg TOU TUYKEKPIPEYOU ¥Wpou ammd Thy
Tapdioon Twy UAKOY QUTGY KOl TNy ETEKEy o By eipion Toug.

O domdveg pioBay, npepopioBimy, umepwpigy, uTepepyomay, aogoioTkoy eogopay (oo (KA oe
aoygohoTIKEG ETaIpEieg, f| 0f dhdoug npedamolc ffkal ahhodomolg aTgohionikol opyoviopols kKAL), Bdpuy
copray, emdopdiwy mou koBopifovrar amd ng woyloursg exkdotote Zuhhoyiké Tupfdoeg Epyaoiog (odeiag,
omkoyeveiakol, Béoewc, avBuyisvig epyaaiog, sfopémpuy apyiy KATL), vukTepivAg amaaydAnang (TAny Ty
£pYwY TTOU 1 eKTEASTN TOUG TPORAETTEIOl KOTd TI¢ YUKTEpIVEC MPEC Kol TpoAoyolyran dioTépme) K.ATT, Tou
Tdong gioen¢ TpoTwmKoD (gpyoroteyvikod Ghwy Twy edkoTATWY odnydy Koo XEIpoTay oxnpdiov ko
pngovnpdroy, TegviTdy  Ouvepyeiwy, EMOTNPOVIKOD TIPOTwTKOO Kol Twy emotardv pe efeiBikeupdio
avTikeipevo, npedatmol f ahhodaTTol ToU aITaTYOALTO Yo Ty KOTOTKEU Tou épyou, eTTi TATTOU f oTToudiTToTe
ahhol.

O1 kdBe eifoug Bommdve yio Try eykardoraon, sfomhiopd ko Asitoupyio epyotofiokol epyooTnpiou, edv
TpofAémeran, Ty Afyn koo peragopd Twy Bokipioy koo Ty ekTéhedn shéyymy ko Bokipmy, eite ato spyorafiokd
epyaaTipio f oe kpankd f o B0 Tkd TN¢ eykpioen g ¢ YTmperiog, cOpgwya pe Toug dpoug Brpotpdinang.

O Borrdve eykardoragng ko Asmoupyicg povddwy Topoywyi TPOKOTOTKEUGTUEVWY TToIYEwy, £’ doov
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TpofAémovial  amd  toug  dpoug  dnpompdingng, guykpompdrey  Topayoyfic  Bpouatdy  ulikav
(omaamporpifeio), ockupodiparog, aogaitopiypdioy KA., oTov epyoTtafiokd xapo f ekrdg autol

Ing domdveg aurég mepihapfdvoviar n efaogdiion Tou amoToupévou ¥@pou, r KOTGOKEUH Twy uTodopdy,
KTIPIGKGY KOl ATV £pymy Twy povdBoy, n eykardoraon tou amaroupsdiou kard mepimwon sSomhiapol, o)
AEITOUPYIKEG BomTdv ¢ IO ¢ UTEWC, 01 QOPTOSKYOPTATEIS KON PETOQOPES TWY TTRATWY UADY TNy povddo Kol
Tay Topayopévey Tpoidvray péxpr nig BEraig svow pdrw ofi¢ Toug oto Epyo, kaBag ko n amoguvappodynan
Twy eykarooTdoswy perd 1o TEpag Twy epyammy, n koBoipeon twy umodopdy toug (Bdosig, Toigio kAT
karaokeudy amd okupddepa f oo AToTe dhdo udikd) ko aTokaTdaTaong Tou ¥ pou ae BaBpd amodekid amd
my Y mpeaio ko olpguva pe Toug icylovieg Nepifaidoviikole dpoug.

O1 wg dvo dpol yio Ty ommofAAwon Twy povddwy ko omokaTdoToon Twy ¥Opwy £0uv egOppoyr oTIg
akdAouB e TEpITTIE TEIG:

(o) Orav neykardoraon Toy povddoy €yel yivel o8 yopo TTou éxel Tapayw pr el amd 1o Anpdoo

(B) Orav o povddec €youv oveyepBel pev oe ydpoug Tou éyer sfoogodios o Avddoyog, addd £ye GoBel
Tpo oW pIv GOEID eyKOTATTOITG- AST OUP Yitig yIo Tig 0v dyKEG TO0U TUYKEKPIPEVOU £pyoU.

Ta mdong ¢ioew¢ aogdhioTpa yio 10 Tpoowmkd Tou ‘Epyou, ng peragopég, 1o perogopikd péoa, Ta
PnyoyAPOTa Epywy Kl TIG EYKOTaaTETe;,

O1 empaplvoelg amd TNV ekTEAETN TwY Epyamidy UTTA Tautd ¥povr Biebayw i) Tng Kukhogopiag Kol TNy Afyn Ty
E(1TC(IIDU|JBILL\V WPDUIC(H:IJTIKUJV |.|Elplu\l al ﬁﬂTfE(VEg T |.|ZTP£|JV ﬂpncrrnmctg Twy D|.|DPLAJV KOTOTKEUD Y TV
¥ puy ema?\wng Twy Epvumwv g TpdAnYNng muxqpulwv Epvu(upwwv fi rpnwv me amoguyrig PAafiay oe
KkwnTd A akkmra mpdypara tpitwy, mg amoquyfc plmavang pepdiuy, Totapdy, akidy kAT, kaBag ko ol
Bomdveg Twy pETpwy TpoTTaTing Twy Epywy ot KdBe gdon ¢ KoTaokeur g Toug avefapTiTwe g eToyr¢ Tou
£roug (exokagés, Bepehim oeig, IKpI pora, TKUpoBETATE K ATT) Kal Péypl Ty opiomike Trapaiaff Toug.

O1 domdveg diefoyu yijc Twv ehéyywy TOIGTNTOC KOl 01 BOTTdY e KATAOTKEUHS Twy TdOT¢ gUTew ¢ "doKIpag Tk y
Tpnpdrwy” Tou TpofAémovial oty T.LY. ka toug Aormmolc dpoug dnpompdrnang (perpioe, epyaaTnpiakol
Eheyy ol kal Bokipég, afio uAikay, ypAon pnyavpdioy, spyooio kK AT.).

O1Bamrdyeg BiiBeang, Tpookdpiong ku Asitoupyiag Tou kupiou ko fonBnmikod pryovikod efoThiopol ko péoay
(Ty. plwpdrwy, epyaheiny) ToU aTTamoly 01 VIO TUYKEKPIPEY E¢ epyaTieg/AsiToupyieg Tou €pyou, oTo TAdioo
Tou eykekpipévou ypovolioypdpparog, ong omoiss mepiapfdvoyvra to pioBapara, noperagopd e rdmou, n
ouvappordynan (drav arareira), n amoBhkeuan, n @OraEn, n aoediion, o omodoyd obnyoy, ¥epoToy,
ponBav ko teyvirdy, to kadoipa, To AMTOVTIKG KO AT ovOAG@OIPO, TO OvTOAAGKTKG, O EMOKEUg, ol
peraKATE; OTOV ¥GOPo TOU £pyou, O npepopyieg yio omoiadfmore amia, o wdong gioswg oTadisg Kol
kaBuarepfoag (mou Sev ogeiroviar oe uramidtnta Tou Kupiou tou Epyou), n amoouvappohdyna toug (edv
amaireital) koo n amopdkpuvar Toug amd To Epyo.

MepdapRdvoytan emiang o1 wdon g ¢iosw g datrdveg Tou £gedpikol eEomrhicpol TTou BT peita oe eToIpéTNTa YIo
my avrigerd man Baafav f yio oToicdiToTe dhAn aimio

O1 Bamdves TpopRBeng { Tapoywyic, goproekydpTwang ko peragopde atn Béon evowpdrwang ka Tuxdy
Tpogw piv oy aTToBETeny Kol ETOVOQOpTOTENY aBpoy Oy UAKGOY TTpOgAEUaT ¢ AaTopeiny, opuysiny KATT. TTANY
Ty TTEPITITG TEwy TTOU T oKeio dpBpa rou Topdvrog TipoAoyiou ovagéperal pnrd a1 n peragopd TANp v ETadl
Wdiaitepa (dpBpa Tou emonpaivovio pe aorepioko[*].

Nepiaapfdvoviar o domdves TADTEw ¢, avdpiEng 1 epTAoUNTUOD Ty UAIKGY, OOTE VO OV TATTOKPR OV IOl OTIC
TpopAemdpeve; amd oty Merétn tou Epyou mpodioypagég, Aopfovopévay  uTrdyn Tov  o¥ETKOV
TepIBadovTiKe v Gpwy

Qi empopivosg amd koBuorephosg, pewpévn amddoon Ko peTakvAgeg pnyavnpdioy Ko TpocwTkod TTou
ogefhovrar

(o) ceepmddioato yopo ektéheong Twy epyaTiy (opymohoyikd eopipara, dkruo OK L kAT,

(B) oy pn chokkfpworn Tey dicdikamoy oTaAo Tpiw oG THNPATWY TOU XOPOU EKTEAETNG Twy £pyadiay (UTTd
v TpoiTdBean dn Trapéyeran n duvaTdinTa TPNPOTIKAG EKTEALTNG TWY EpYOTIRY),

() ang ruydy @10iTepeg QTTAITATEG QY TIPETATIONG Twy epTodiny ammd roug appdBioug yio aurd gopsig (YN.MO,
BAEH, BEYAy k),
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(8) oy evbeydpevn ekTEhean Toy epyamy Kard gdoeg Adym Twy o ¢ dve epTTodiny,

() omy Bivépyein Ty oTQTOUPEV WY PETPROEOY, shéyymy KOl epElvEY (TOTTOYPOQIKOY, pyaginpioKay,
yew TEyv KOy K.ou), koBdg ko ong Aommég umoypemoeg Tou Avaddyou Tou TpofAémovial ora teiyn
Anpotpdmang, ste 1o w ¢ dvo amolnpidyov o iBiaitepo e sivon avnypéva oto mogootd ME.& O.E foe
dhia dplpo rou TTapdvrog TipoAoyiou

(o1) gy Myn pérpuy yia Ty efaogdiian g kukhogopiog Tedoy kal oxnpdiwy,

(0) oempogwpwég f pdvipeg kukhogopiakés puBpioeg aTny supltepn Tepoyr Tou épyou yia oTroiadiTToTe aimio
(m.y. eoprég, epyaoiz¢ quvthpnan¢ odikod Sikrdou ko uroBopdy, BAdie; oe dhio Epya, exiéhean dhhwy
EPYWY KAL)

O Barrdves Ayng pérpwy yio Ty oparf ko aoqodf dakvnon Tedoy ko oxnpdroy ong Béoeig extéheang Tay
epyaOIdy, 0w ¢ ev DeKTIKd:

(1) O Bomrdveg TpoTwpydy yegupd oewy opuypdrwy TAdtoug éwg 30 m, v Ty amokardoTaon Tng
KUkhOQOpiag TTedmy Kol oxnpdrwy, dTov 10010 Kpivera amapoiTnTo amd my Yrnperia f nig appddisg Apyég

(2) O Bomdveg Afyng TpoOTATEUTIKOY PETPWY IO TRy QTTPGOKOTITN KOl oogahf Kukhogopio Telmv Kol
oynpdrwy oIy TTEPIPETPO TwY ¥OPWY SKIEASTNG TWY Spyomdy, STTou aTraireta, frol yic Ty Tepippokn
TWY 0pUYPATOY KO YEVIKG TV ¥ puy eKTEAETNC EpYOmIay, Ty evnpépwarn ToU Kowvod, Try ofjpavor Kal
g Tewf onparoddrnon tou epyotafiokol o pou (TANY ekeivhg TTou TTPOKOTITE aTTd PEAETN TRPOVTNG Kl
TipokoyeiTan iBiarépw ), Ty Tpogwpiv BieuBETna ko aToKATdTTATY THE KUKAO GO pitg KATT. KOBW ¢ Ko 01
BaTrdves yio Ty aToPgKpUY OT) Ty TTOp aTTdy o TIP 00w pive Y KOTOOKES 0y Kol O poy ang perd Ty Trep aiw an
TWY EPYOTIOY KO TNY TARPN CTTOKATETTacn g apy kg Thpayang.

Q1 Bomrdveg Twy TOTTOYPOIKOY EPYOTIOY (crrrowm’scrswv. TOTTUAN TEQY, O¥ TTOOTOAGTEWY, TOKYO TG
TpiywvopEipikod kol Tohuywvopetpikod Bikrlou, eykardataon ywpoarafpikay agempidy kAT TmoU
arairodvTal yio v ydpatn Twv empépous aroeiny 1ou épyou, o1 Bardves olviang peherdy egappoyic (drav
amareltal yio Y Tpogappoyy Twv Taieiwy Me opiakAg pehémg o1o akpifs avdyhugo Tou sbdgauc |
ugioTdpeve; Kataokeugc), kataTkeuaoTkay oyedivy ko oyshiny Asmropepeidyv, o1 Bomdves aviyveuong kol
Y T0mMOpod epmodiny oT0v ¥Opo eKTEASTNG TOU £pYOU KOl £XTTOVNONG PEASTMY OVTHET@TNONG QUT@Y (A.¥.
utrdpyovra Bepgdia, upnadg opifovrag uroyeiny uddiwy, Bikiua Opyoviopay Kow g Qgedgog [OKO]),

O Barrdye; amorlTTn ong Texy IKOY £pymy Kol ADITTAY syKoTooTdrewy TTOU oTTay Ty Tl 010 ¥Opo 10U épyou, o1
Bamdveg emadibeuang Toy groigeny eddgouc pe tomoypagikés peBodoug kaBog ko o dammdves Afyng
EMPETPNTIKAY TTOIYE WY Kar' avTTapdoragn pe ekmpaowTTo Tr¢ Yimpediog ko alvrafng rwy mdong gioeng
emperpnkey oyediny, My dkwy ko uTohoyiop oy Tou Ao umoBAnBoly oy YTmpeoic Tpog éheyyo

H Bamdvn oivialng toy avarmiuypdrey ko Trdkoy omhiopo( okopodepdroy (drav autol der Tepihap Py ovral
o7 pehEmn.

Q1 Batrdves evnpépuang Twy opIifovnoypagiy TG PEAETNG Pe TO OTOIED Toy evTOMEOPEY WY PE EPEUY NTIKEG
Topég f Kard Ty exTEAETn Tov epyomay diktioy O.KO.

Ordamdveg Twy avTAfoewy (TANY Toy ovTARTEWY KOTA Ty KOTOOKEUR TEXYIKGOY e¥TA¢ KOITNG ToTap@y fj aTny
Tepimiman Tou der uTTdpysl Buvardinta Tapoyéreuan s Tpog guakd f TexynTd amodékrn vddroy) kobo ¢ ka
Twy TpoCTwpvey dieuBerfoeny yio Ty oy TIPET@TNON TV EMQAVEINKD Y, UTToYEiny Ko Tmyaioy vepdy o oTe va
Tpootarsdov ol To00 1o KaTaTkeualdpeva 000 Kol To UTTdpyov T épyo Kol To TepIfdAhoy yerikdTepa, ekTdg av
Tpof Aémeral Biagopenikd ara 1edyn dnpompdrnong.

01 Bamdves Tou amoppéouy amd Bk pora Katoxupwpévmy peBdduy km cupemegvidy Tou egoppd fovra
Kard 0TToI0v B TTOTE TPOTTO Yia TNy v TEXY EKTEAETT) TWY EPYOTIOY.

O1 Borrdveg Siapdpguang mpoofdoewy, Tpoomehdoswy ko Bomédwy epyacing ora didgopa Tpfpara Tou
épyou, Kol yevikd kdBe BonBnnkr¢ koraokeurig Tou Bo amoinBel oe omoioBAToTe OTdBI0 Twy epyamay, Grov
Ber mpofAémeran iBiaitepn empérpnon outday ora oupBarkd teiyn, kafd¢ ko o damdve amoffiwang Twy
TIPOOTW pIvGY KOTOTKEUDY Kol Trepifaddov Tkfg amokardaraang Twy yopoy (Tpoofdoswy, Tpoomeddosny,
Bomédwy epyaaiag KAL) ektdg edv uTrdp el éyypagn amodoyr g Ynpeaiog yio Ty Bioripn o Toug.

O Bamdveg yio 1y TpoaTagia ka v efaogdiion ¢ Asitoupyiog Twy Bikrdwy O.K.Q. Tou Biaoyifouy eykdpoa
T opiypara f emnpedfovion romkd ammd T skrehopereg epyaaicg, Try amokdaatikg suBivn yia Ty Tpdkinan
Znpioy ko gBopay ora BikTuo outd Bo géper, 1000 ooTikd A00 Kol TIONIKG KOl pERpI Tepain on g Twy epyaoidy, o
Avddoyog Tou Epyou.
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O Barrdveg TpdAnyng kol amokordoTaon g kdfe eoug Snpide kaBo ¢ ko o amodnuinoelg yio kdBe e oug BAdRn
i pn ouvin gBopd emi uqioTopévey KaTookeugy KoTd TV ekTéhedn Twy spyamayv f Ty Bakivnon Papéng
eComATpol Tou Avaoddyou (y. peragopikay péTwy peydAng ywpnrikdTTac, EpTUCTpIOGOpwyY pnyavnpdroy
KAL) TToU ogeidovial oE pn TApnan Toy cupfankay dpwy, Twy uodeifewy ¢ YITnpeming, Twy 1ITY¥UOUTOY
Birdfewy ko yevikdTepa o uTramdmTa tou Avaddyou.

Eq' doov dev mpofAcmeracn dioitepn whnpwpr ora gupPankd 1eiyn: O wdong gloew domdve yia Tig
epyorafiokée odolg Tou TpokiTIowy atd Tr peBododoyic karaokeufig Tou Avaddyou ko aTrairodvio o Ty
aogaif dokivnon efomhiopod ko vhikdy korookeuf¢ Tou Epyou (picBwan f sfoogdiion Bikow pdray
Bighcuarc atmd BTk Ekraon, kaTaokeuf Twy 0day f fehtin on uTrapyouddy, ofpavan, ouvtipnan), kofog
kol o1 Botrdve efoogdhiong Twy ovoykoiny yopwy amifeong twy Theovaldviwy f okordhhnhwy Tpoidviay
ekakagay (karafor npfiparog Tpog 1BiokTATe;, av orrareital, sfaogdiion oyenkdy odedy, karaorkeu oy
TpogTéhaang f emékragn f BeAtin on uTrapyouday) ko n Tk Biopdpguan Twy ¥opay perd Ty Tepain on
Twy EpYOTINY, TOPYuy O Pe ToUG eykexpipévou Tepif ahhov kol dpoug.

Qi Bomdveg Twy TpospyamGy aTIg TohEG f véeg emgdveis odogTpwpdiey yio THY eQOppoyh aoguATIKOY
EMITPOTEWY £ QUTeY, 6T ¢ .Y, okolmaopa, kaBapiopdg, npoupyic omay aykipw ang (ko iviopa), koo g
ko ol Bamdves peragopdg kol amdBeans rwy Tpoidviwy Tou Tapdyovial wg amordhedpa Ty TapATIEY 0
EpYOTIGY.

O1 dardveg Bidvoifn¢ Topdy 1 OTAY OT0 TOIXOPOTO UPITTOPEY 0V Oy Yy, gPenTiny, TEXVIKOY Epyuy KATT., pE
omoicdfmoTe péga, yio T oOvBeon véwy qupBadddyTwy oy yov, ekTd¢ av TpoRAmerar diitepn TAnpopn
Tpog 1o0To ata Tedyn dnpotpdinarng.

O1 damdveg Twy eidikioy pedetay, Tou TpofAdmeran ata 1e0yn dnpompdmong va ekovnBoldy amd Tov Avdioyo
yw pi¢ 1Biaitepn apoif, dmwg peiéreg olvBean ¢ okupoBepdiuy Ko ao@oATOpypaTOY , pEAéTE; KpIWPATWY K.ATT.

O1 Batrdveg ékboong Twy amaroupévoy abeimy skTéheane epyamay amd ng appddizg Apyéc, Ty Mohsodopin
kol toug Opyoviopolg Kowrg Qqedsog, ekrdg av mpofaémera diitepn manpopdq mpog tolto ara T1edyn
dnpompdrnang.

O1 Barrdveg Ajyng pérpoy yio my efarqdiion g ouveyolc Ko QPG TKOTITNG AeToupyicg Twy UTTapyoviny
oty wepioyf Tou Epyou Bkrdwy (dikiua 0Bpeudn¢, dpdeudng, omoyéreuan¢ ka amoaTpdyyiong, Tdgpol,
B puyeg, UBaTOPEPOTO K.ATT.), TO OTTOID eTTNpedfovTal ol Try eKTEAEdT TLY epyamoy, kandioitepa dTayv:

(1) toBikruo eivon oyenkd averraprr ko suaioBnra os dugpevi petaysipian,

(2) Bo emBopuvBei utrépperpan AemoupyikdTnTa Toy Biktdwy av o AvdBoyog Bev AdBa pérpo yia vo amorpéyel
Ty £iTodo gepTdy UADY aTTA TIC YwpaToUpyIkES, Kupi ¢, fj dAheg epyadieg

O1 npég povddog Tou Tapdviog TipoAoyiou Tpoooufdvov o kard 1o Togoatd Mevikay EEG8wy (ME) ko Ogéhoug Tou
Avaddyou (0O.E), aro omoio mepidapfdvovrar o) Tdong gooew ¢ Samdves o oToisg Bev pmopoly va karavepnBody oe
TUYKEKpIPS e epyaaise arhd agopoly guvodikd To KOTTOC TOU £pyou GTTWC, KPATATEIS f UTTOXpEd oelg qutol, 6TTw¢
Barrdve dioiknang ko emifieypne Tou Epyou, ofpavang epyotadivy, gopol, doopoi, aogdiliorpo, ToKo! KegaAdioy
kivnang, Tpoprfeieg eyyunTkay emorosny, £6oda Aaroupying ypageiny K.ATL., Ta emogaii éfoda wdong glTEw
kaBa ¢ kol To TpooBokd pevo KEPBOG oTTd TrY EKTEASTT) TWY EpYOTINY.

To w¢ dvw moooord ME & O.E., avépyerm oe déka okta 101¢ ekatd (18%) Tou TpodmmoAoyiopol Ty epyommy, 6w ¢
aqutdg TpokiTTEl Bdoer Toy TipGy Tou Tipohoyiou Mpoogopdc rou avadoyou, oOpguyva pe 1¢ Keipeveg Diardteg, kol
Biakpiveral oe:

(o)

Irofepd £Coda, Anhadr dmaf avosapPovdpeva kard tn Bidpkeia ¢ qipfaong, 1o omoia TephapBdvouy TIg
B oy eg

(1) Efgogdiong ko SioppiBuiong spyorofiokay  yopwy, o Tty avéyepor kipuy ko fonBnrikdy
epyoraflokOy eyKOTOOTAOEWY TLY. ypogeiwy, epyacnpioy ko Aomay sykoraordoeny 1ou Avaddyou f
dhhwy, egdoov TpofAéTeral oTa éyypaga Tr¢ oOppaan .

(2) Avéyepong kipwy ko fonfnukdy epyorofiokay eykorogrdoewy Tou Avaddyou f dihwy, egdoov
TpopAémeran aora éyypaga g oipfoonc.

(3) Nepippatne Ao Biordiewy emifpnone spyorafiokdy sykaraordoswy Ko ¥Opwy eKTEAETNG EpyOTIdy
egd ooy TpofAéTeral aTa éyypaga ¢ oopfaong
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(4) EfomAiopod kiprwov ko BonBnikav epyotaflokey eykaragrdoemy yig o daogdhian Asmoupyikic
sroipdmnrag, efaoqdiian g 08 peuon g, nAekTpikol pedparog, mAsguy kg alviean ¢ km amoyérsuang, kofog
KOOl ADITTGY oTTQTOUPEY Y eUKo NG Y, TOpguya Pe Toug dpoug dnpoTrpdrnang.

(5) Amopdkpuvang kipioy ko BonBnrika v epyotafokey eyaraTdoeny perd my Tepainon Tou pyou, koBog
Kol 01 BoiTdveg ommokaTdoTaang Twy ¥opuy Kord 1paTo amodekTd Kol oUPQLYO PE TOUG EYKEKPIPEYOUC
MNepifadioyikolg Opoug.

(B) Kwnromoinong (sokdpang oro epyordio) rou amamrodpsvou sEomhiopol yeviki¢ ¥pfong (my. yepavol,
oyfpara petagopd  Tpocwmkol), dmw¢  TpofAémera  oro  ypovolidypappo  Tou  Epyou Kal
aITOKK NTOTTOINaTg PE To TEpag 10U TTpoBAETTG pev ou ¥pdvou arraayd inang.

(7) O Bomdveg emokATIMaNG Twy PEAET@y ToU £pyou Kol TUXGY TUPTTANPG OEig TpoTToTofTag, epdooy dev
TepAapBdvoyial aTo dpeco kdaTog.

(8) O Bamdves quuAfipuang oy TAY/OAY (Zyélio Aggdisicg ko Yyeiog/D deshog ATgdheing ko Yyeig),
TUpgu v pPe TI¢ Kelpey e¢ diardter.

(9) Nogdpoug

(10) MNaceyyuntikég,

(1) Aogdhang Tou £pyou

(12) Npoouppanko( oradiou.

(13) &idBeang péowv aropikic TpogTaTiag.

(14) To emogohf £6oda mdong gioewg (my. sielpeane yopuwy ypogswy ko Aommay  eykaroordoswy,
¥prparooikovopkay e£0dwy, amamfoen ¢ yio peAére; Tou pTropel va Tpoklwouy kartd Ty TTopeic Twy
EpyOOIdY, EKTETOpéve] Diogwvies Kol oT@ingr ITXUPAC VOpIKGG  UTTOTTAPIENC, cT@Tioe] yia pérpa
Tpogtagicg amd pn AngBeiceg umdyn oakpoieg emrdmou ouvBrikeg, wkAoTTE pn KoAuTTTdpeveg o
argdiiTn).

(5] f fvi € . Onhodr efopropeva amd T ypoviki Bidpkeia g cOpBaong, To omoin
Trepihap fdy ouy Ti¢ Badveg:

(1) Kprfoewg - Aemoupying Twy epyorafiokdy eykoraoTdoewy kol cukoAldy (Tepihapfdver Tn xpion Twy
eykoraoTdosny Kol ¥opwy kaBopdy olpguva pe ng TpoPhdyeg Tov eykekpipévoy Mepifadhoviikay
Opwy) Npoowmkod yeviki¢ emoraaiog ko dioiknang rou Avaddyou ko utmd v TpodmdBean povipng ko
amoKASITTIKA G arraTydinane ato £pyo (T TEpITTIRON PN pevIPNG Kol oTTokASITTIKA G aTraaydanang Bo
Aopfdveral utrdyn o ypdvog amaoydAnong ko n SiaBempdinra oro épyo). Avnypére Tepihopfdvoy Tal kal
o1 datrdveg yio TpofAsTropeveg vapipeg amodnuid e, To eMOTNHOYIKG TTPOTWTTIKG KOl 0F EMaTdies, pe
efabikeupévo avTikeipev o (Try. yo paroupyikd, Texy ik, aogodnkd) dev Tepihap fdvovra.

(3) MNopkdg utroTTApIEh g

(4) Efwrepkay reyvikay cupfodioy pe ad hoc perdrdnon

(8) Nootny ektéhean Toy kaBnkdy 1oy TG TTOPOTTdY b KUTN YO pitg TRPoTWTTIKO 0 TT.Y. ¥pron autokvgTwy

(B)  Aaroupyiog pnyavnpdroy yevikic xprRonc T.¥. yepavoi, oxfpara peragopds Tpoaw kol

(7) Merpficewy yerikiv DEKI@Y Kol TTOPOPETpwY TTOU TR0 BAETTOV TN OTOUC EYKEKPIPEy oug TrepIf ahhov ko Og
Gpoug Kol AR PETpWY I qUppd pgwan Tpo¢ auTolg

(8) Zuvrfpnang Tou £pyou yio Tov TIpo BAETTOpEYD Y phvo
(9) Tokol kegahoiny KivnTng Kol yeviKATEpD YpnpaTooikoy opikd kdaTog

(10) To avahoyolv, oe ayéon pe ) oupperoxh tTou otov klkho epyamidy Tng emyeipnong, kdarog pog
emyeipnong Ak hemoupyiog kow ompagiog

O Odpog MNpoomBépevn ¢ Afing (©.MA) emmi twy Aoyopiaopdy Tou Avaddyou Bapive rov Kipio Tou Epyou.
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2.1
211

212

213

Edv mpokier avdykn sKTEASTNG epyadiiy TToU TTapouddfouy Biogopenkd YOpakTnpIoTIkd & av T Tap Epgepay
Tpog autég spyaminy TTou TephapfdvovTor oto Tapdy TipoAdyio, amodekrd dpw¢ olpguva pe Toug Gpoug
Anpompdrnang, f epyommy Tou empsTpay o Biogopstikd, o epyadisg aurég eivor Buvardy vo avoyBolv oe
dpBpa rou Tapdvrog TipoAoyiou pe ovayw v Twy peyelBay Toug opguwya pe 1o akdAouBo Topddeypo

(1) Adrpniol owiiyvec arpayyigmpioy, aywoyol amoyérenane opfipiny ko groBdprey omd orupddsug, PYC
KA.

Mo ovopoankl Bidperpo DN ypropotoodpeyou aw AMva Bagopenk amd 1ig avagepdpeves ara umrodpBpo ray
avrigroiywy dpBpoy Tou Topdviog TipoAoyiou ko o ovTOTOIX0 UMKO KOTOOKEUMG, KOThyopio avToyfc Kol
p£Bodo mpooracing, Ba yivern avaywyr ToU prkoug TOU ¥pNOIPOTTOIOOPEY OU TWARYD T PAKOC Twhfyd Trg
apéTwg pikpdrepng oto mapdy TipoAdyio ovopadnikic diapérpou, pe fdan 1o Adyo:
D/ Dt

amou Dn Ovopaonkd Bidperpog Tou ¥pnapgomroodpevoy ow iy a

Dm Hapéowg pikpdrepn didperpog ow Mjva Tou Tepihapfdverar ato Topdy Tipokdyio
Av Bev utrdpyel pikpdrepn Bidpetpog w¢ DmBa ypnompotoista n apéow ¢ peyaiirepn umdpyouoa didperpog.
{20 Mopgwan gpuay ye Tpokaraokeunoy sy e TAdkes Timou FLEXCELL i avaidyou
Mo mrdyog D ypnopomoiodpeyng Thdkag peyarliepo amd to Tdyog ¢ qupPankfs Thdkag Tou TapdyTog

npodoyiou (12 mm), Bo yivera avaywyd Tng emgdvens g ¥pnompomonipeyne TAdkag O £mQdven
oupfankg Thdkag dyoug 12 mm, pe Bdon 1o Adyo:

Dn/12
aTou D To Tdyog Tn¢ ¥pnmpoTmoiolpevr ¢ Thdkag oe mm
(3) Zieydvwon gppdv peravise iimou HYDROFOIL PYC
Mo whdrog By ypnopomroiodperng tawicg peyailiepo amé To whdrog me oupfankic Tawiog Tou TTapdyiog

Tipohoyiou (240 mm), Ba yiveron ovoyw v 10U priKoug Thg ¥PNOIPOTTOIOOPEYNG Tawviag Ot pfikog oupfankd
raviog whdroug 240 mm, pe Bdor To Adyo:

Bn /240
drou Bu: To mhdrog ¢ ypropoTaioOpevng raviog os mm
Mapepgepric TpakTke popei vo éxel egappoyl kol og dhheg Tepmrdoeig dpBpwy Tou Tapdviog Tipohoyiou
Omou ara empépoug dpBpa umdpyer avagopd os ETEN twv omoiwy e apbel pe amdgaan n utmoypew ik

sQappoyr, n oy¥eTkn ovogopd propsi va avnororifera pe avagopd oe NETEN f dido mpdrumo mou Ba
TrepIhap fdvEral O OYENKG TIVOKD OT0UG YevIKOD Gpoug ToU TTapdvTo .

TENIKOIKAIEIAIKOI OPOITPONOY ENIMETPHIHE TON EPTAZION TOY MAPONTOZ TIMOAOTIOY

FENIKOI OPOI

H empérpnon 1oy epyamiy yiveron ete faoe 1oy oyedioy Twv eykekpipévoy peietayv eite fdoe petphoeny Ko
Tay ouvtoooipevey Bdoe outdy empetprrikiy oxedioy ko Tvdkoy, AopPovopévmy uTTdyn Tuy Eyypagoy
evTohiy Tng YTnpeoiog ko Twy ekdoTtote opifop vy avoymy.

H Yrmpeoia Sikeio0ra va shéyis 1o oivoho A pépog Tou Epyou, kard my kpion ¢, Tpokeipévou vo emsfaidoe
v opBamTo Twy EMpETpTIKGY aToiyeiny Tou uTrofdAel o Avddoyog. O Avddoxog uToxpeolta pe Bikr Tou
damdvn va SioBéos Tov amomodpsvo sfoTTAiopd ko TpocwkG yio Ty uTooTApiEn g YTmpeoiog omy
Biefoyw yrj Tou ev Adyo ehéyyou.

Hminpwpf twy epyadoy yiverm Bdoe g Tpayparkig Toodmiag kdfs epyaciog, empeTpolpevc wg avmTipw

pe kardhinin povddoa pérpnong, emi v TR povddog g epyadiog, dmw¢ aurh kaBopifero oto Trapdv
MNepiypagikd TigoAdyio,
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2.1.4 Edwkdrepa yio kdBe epyaaia, o 1pdTrog ka n povdda smpérpnong, kabu ¢ ko o 1pdTo¢ TAnpwpl¢ kaBopifovia
oTg oy TioTolye; Tapaypdgoug Twy Topokdre EIAIKON OPON km 1wy emi pépoug epyamay Tou Trapdviog
Tipohoyiou.

215

2186
22

221

222

Av To Trepiegdpevo evd¢ empépoug dpBpou Tou Tapdviog TipoAoyiou, Trou avagépera oe pio TP povddag, opilel
an n e Adyw TP aTmoteiel TARPN atrodnpin o yio Ty 0ADKARPW 0T Twy EPYOTIEY TOU TUyKekpipévou dpBpou,
Tére o1 @Bieg empépoug epyadie; dev Ba emperpdvro odre Ao TAnpavoyTo oto TAgioio didou dpBpou Tou
Trepihappdveral oto Tipohdyio

T mepimroan omoadqrors Siogoyicg pe Tov Tuy oTIIKG TTiv aKa Ty, uTrepiayiouy 01 dpol Tou TTapdyTog

EIAIKO10POI

XOMATOYPTIKEL EPTALIEL
. Bags <

Qg "yahopd eddgn” yapakinpifovian o1 guiké yaieg, 0 1hlg, n 10pgn ko hormd eddgn Tou Exouv TpoghBel
T ETTIY 0 P OT 0 TEIG PE OV 0P 0IOYEVH UAIKG.

Q¢ "yoieg ko npifpayoc” yopokmpiovron to apyihikd, opydoappd dn f oppoyohikadn vhkd, koBog ko
piypora qut@y, ol pdpyeg, Ta PeTpin ¢ ToipevTo péva (cemented) oppoydAika, 0 poAakdg, KOTOKEPPATITPEr O¢
amooaBpwpévoc Bpdyog, ko yarikd To eBdgn Tou pmopoly va ekokagBoly amorsheopankd pe quviiBn
EKTKOTITIKA pnyovipara (skokagei f§ TpowBnrég), yw pic vo eivon oomapaitnTn n ypAon ekprkikay ukoy f
kpouamikol eCoTTAiTpol,

Qg ﬁpuxug xupumnpl(arul 0 TUPTTOYEG Trslpu]uu Tou ey pTropE vo sKUKuqlBel edy Bev yohopo Bel
TPONYOUPEY WG PE :Kpnknkcg Uheg, Elovkmnku uhikd ) kpouamkd eEomhiopd (Ay. aepdagupes i UBpaukikc
ogipeg). £y karnyopic oo "Bpdyou” mepihapfdvovio ko pepovwpévol oykoaBor peyéloug Tdve amd 0,50
m3

Q¢ "okhnpd ypavirkd” kel "kpokahoTrayd” yapakmpifovia o gupTayel; okinpoi fpayades oynpanapoi amd
TTUPIYEY ) TIETPGPATE KOl 01 IT{UpG ¢ TapevTwpéve; kpokdhes i appoydhka, BArTig avioync peyahitepns
1oy 150 MPa. H exokogf Twy oynpanopoy autav o duayepfc (dev avapoyhedovial ps 1o ripper 1oy
Tpowlntay ioyiog 300 HP, n e amodoon tov udpauiike vy ogupwy ivor peiw pév)

EIAH KITKAAEPIAL

To kupidtepa idin kiykohepiog, To omoin o Avddoyog umoypeodtan (svdeiknkd ko 0¥ TEpIOPIOTIKG) va
TrpopnBeute ko vo o TTopodd oe ToToBeTnpdva Ko £To1pa TIpo ¢ Aemoupyic sivo To akdAouBo

Xapohapég

Nifpeg {eiyog yepohafoy yio arpemrd f0hwa Bupdguido (péoo-éfw) pe mig avdhoyeg efiké; TThdkeg
orepémong (péoo-éfw) pe evowpotwpévo adikd oioTnpa khedoparog ko évdaifn kardanyng (mpdowo-
KOKKIYO), GTT0U T aiTefTal.

Nifpeg {eiyog yepohafoy yio arpemrd fohwa Bupdguiho (péoo-éfw) pe mig avdhoyeg ebiké; TThdkeg
orepémong (péoo-EGw), pe pyowvicpd poBpiang yeiporafdy ko e ow patw pévn ot yia kOAvBpo kAsidopidg
aTgaAgiog.

KepohaBr (ypurdyepo) yio orpertd mapdBupo pe tny avdhoyn Thdko orepéwang (péoa), pe pryoviopd
pUBpITNG ¥epo AP kal avTikpiopa oTo TAaiTo { o1o dAho giAAo (Biguiho TopdBupa).

Kwveurég yeporaféc yio qupdpeva kougd para pmpolrdve f avofedures i yordpdves | mhaotkég pe
kheBopid aogaisiog

Khaidapiig - datdageig acpaliong

Kheidopiég (yuveurés f efo repikéc) ko kv Bpo1 aogaheiog

Kohndpon keetpikod kheidi patog
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- Khebopid aogaisiog, yariBdwn, yahfoviopévn ko ywveutd yio Bipeg TTupaogdaeiag
- Pdfdor (prdpec) mavmod yio Bipsg Tupaogdisiag ong eEadoug kivdivou

- Kuveutdg, yahipdivog (prrpodtdivog f yahBoviopévog) oiping pe Ppoyiova (viido) Tou aogahie emdve - kdiw
péra oe BTAd avTioToo ov ikpiopara (TAgigio- ¢UALD Kon gOAAo- BdTredo)

Mnxaviopoi Aaroupyiag ka eTravapop ag upwv

- Mnyoviopdc emavagopd¢ otny kieiati Béon pe ypovikr koBuorépnon arpemtic Bipa¢ ywpic ammrioeg
TupaTgdiacg, oro dvw pépog tre Blpog.

- Mnyoviopd emavagopde dTw¢ Tapomdve oidd pe amarioeg mupaggdisicg. Mnyoviopdc oy agopdc
BOpog embamédiog, pe ¥povikg kaBuatépnan
- Madka oto kdrw pépog BOpag yio TpoaTaTio a6 KTUTTAPOTS TTOBIG Y KTA.

- Avagroheig (stoppers)
- Avaoroheic Bipag - darédou
- Avaoroheig Bpag - Toixou
- Avooroheic gikhwy gppapiou
- Avaoroheig ouykpdnang eEdguidwy TapaBipoy

- Nhdke; aripigne, podéreg kAT

- Zopreg opiddvnag f karakdpugng Astoupyiog Mnyoviopoi owioopod (pohomerdopora, okicotpo) Eidikdg
Efomhiopd kougupdrmy kdfs rimou yia AMEA

- Merabhikd ebapripara Aatoupyiog avodpevwy f cupdpevay  Bupdy aogahieog, pe Master Key

- Eilikoi pryoviopoi cutdparou kheigiparog kougopdruy kdbe timou

- Mnyoviopoi cutépatwy Bupdy, penhektpopnyovikd cOTINpO, pe nhektpovikh povddo ehéyyou, pe TUTKEUR
HIKpoKUpdTwy

H mpopifan rwy 'rrc(pu'rruvm £I5L|JV KIVKE)\ED\ug Ba yiver amroAoyioTikd, Ko r.rupwmvu pe ¢ Biodikaoisg ol
TpopAETovTEl aTd Tig keipevee "mepl Anporivv Epywy” diordec, ekrdc edv avagéperm diogopenkd ata
oikein dpBpa Tou Tapdvrog Tipodoyiou, r de romoBétnon TepAapfdverc oty TipR Tou kdfe sBoug
KOUQGparog

2.2.3. XPOMATIIMOI

O gpyaoieg ypupanopoy emMpetpoyia oe Terpaywvikd pérpa (m2) emeaveidy f oe pérpa prkoug (m)
YPOPPIKGY TToIREWwY TuyKekpipévwy Bioordoewy, TAApwe Tepoiw pévwy, avd eifog ypupanopold. Amd nig
emperpodpeyeg emigdv sisg agaipsitm kdBe dv orypa, ot f kevd ko aTrd 1o ypappikd oToigein kdbe aouvéyein
Trou Bev ypow parideral i ypwparifera pe ko £dog xpwpanopol.

H egappoyn ouvrshearay Bo yivero dmwe opifero mapakdra, evi n avnidiofpw ke TpooTagic twy T@npoy
emgaveny emperpdron avd kg fdpoug Toy qidnpay koraokeudy , ekTdg edv avogépera Diogo penikd.

Or Togdnreg Twy EpyaoIdy TTOU eKTEAETTNKOY IKOVOTTOINTIKG, 6TTw¢ aurég emperpolvial cOpQwya Pe 1o
avTEpw Kol Eywvay amoBekTég atmd Ty Yrrnpedia, Bo TAnpavovTo clpgoyva pe ty Topoloo Tapdypogo
yio Ta Bidgop o £idn ypwpangpoy.

O nipgg povddog Ba atroreholy Tafpn amodnpivon yio 1o doa opifovia oty avw 1épw Trapdypago "Elikoi
dpoi” rou Trapdvrog dpBpou, kaBag ko yio kdBe didn datrdyr Tou sivon avaykaio cOpgwya pe To opifdpera
aro dpBpo "Tevikoi Opor”.

O ipég povddog dhwy Twy KOTHYOPIGY ¥pwPanopay Tou TapdvTog TIHoAoyiou avagEpoyvial o TTpoyp otk
ypwpanddpeyn emgdveia ko os Oyog amd 1o ddmedo epyadiag pExpr 5.0 m. O nipég yio ypwpanapolc Tou
ekteholvTan os iypog peyahirepo, kafBopifovrion oe avtioTogo dpBpa Tou Topdvrog npohoyiou, Ta oTroic £xouy
egappoyr Gray ey TAnpavero Biorépwg n domdvn Twy IKpIWpdTwy
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Te 0heg TIg TIPEC Epyamay ¥po panapay Tepihap fdvovio o ovopieg Ty ypwpdrey, o1 Sokipaotikés fogég
yio Eykpion Tov ypopdroy omd 1y Emiheyn, tokvnid wpidpara 1o omoic Ba koraokeuddov o oOpgoya
pe 1o kaBopiddpeva pe ng ioylouTs dardierc Tepi aoyoheing Tou aoyoAolpevou anig okoBopike epyadieg
epyaroreyyikod TpoTwITKod, Kl 1 epyodio cgopérsw ko emavaromoBerfoan ¢ aroysiny (Y. oToygemy
KOUQWHAT@Y K.ATT.) OTI¢ TIEpITT G Te] TTOU aQuTd arraireital fj empdAdera.

Oray TpoKeTO yIo KOUGH paTa Kol Kiykhdd pora 1o omoio ypo pariovion 5 oAokAfpou, n empetpolpevn
emgdvan  Toy  ¥poponopGY  uTToroyilera w¢  To ywdpsvo TR oA cupBarkfc  emgdveng
karaokeualdpevoy kougapartog (Bdos tov efwmrepikdy doordoswy Tou Terpdfudou foTpiEudou) g
karahapfavoperng amd peradik Bopo f kiykAidwpa TAfpoug, amAfg emgdyaag, e oupfankd quyrehedd
0 oTroiog opiferal Topakdrw:

wa Eidog ZuvTeAe0TIG
1. Oope; topmhcdwrée | Tpeooopiorés TARPE, f e

UOAOTTIV OIKEG 01 0TTOI0N KarAUTTTOUY AlydTepo amd 1o 50% Tou

Oyoug kdooag Bipag.

o) pe kdoa kadpdvi (] 1/4 ThivBou) 230
B) pe kdoo emi dpopikod Toiyou 2,70
) pe kdoo el pranikod Toiyou 3,00

2. YohdBupeg rapmAado TEG fj TpETTOpIOTES
pe uhoTrivakeg TTou kohOTTTouy TepiogdTepo amd 1o 50%
Tou Oyoug kdooug Bopog.

o) pe koo kadpdvi (f 1/4 mhivBou) 1,90

B) pe koo emi dpopikod Toiyou 230

) pe kdoTa emi prrankod Toikou 260
3. Yohootdow

o) pe kdooa kadpdvi (f 1/4 waivBou) 1,00

B) pe koo emi dpopikod Tofyou 140

) pe kdooa emi prankol 1,80

8) mopaBipwy podhoy 1,60

£) Tidepévia 1,00
4. MNopdfupa pe efoguira owudfmore timou  (¥wpikod,

yahhikod, yeppoviko0) Thny pohAcy 370
5. Poakd E0Av o, Thaimio kol T e fdoen toy efw repikay

Biagrdoewy mbnpod TAmTion 280
6. Zidepévieg Bipeg:

o) pe piay TARpn emévduon pe Aapapivo 280

B) pe emévduan pe Aopapiva ko atig 8o Thsupég 2,00

) yw pi¢ emévduan pe hapapiva () pdvoy pe Todid) 1,00

8) pekvnTd vohooTdoi, kard TohonTd we y 1,60
7.  Npomerdopara minpd

o) podhd aTmd yohufdo Aoy apiva 250

B) poAhd omd manpdmheypo 1,00

) TITUTTd pev o (guoop poviKog) 160
8. Kiykmdo para E0hva i mbdnpd:

o) arrhoi fj ouvBérou oyediou 1,00

B) moduauy BErou oyediou 150

9.  Oeppovnkd oopara:
Mpayparikr ypwpanfopévn emgdveia fdoe toy Mivdkoy
TUYTERETTMY TWY £ Y0 OTOTIWY KOTOTKEUAS TwY
BeppavTikiy owpdruy

2.2.4. MAPMAPIKA

1. Ta avagepdpeva oy ouvéyein aroieio mposheloewg, akinpdmrag ko ypoporog pappdpuy evo
evDeknkd kdmoiwy amd nig mo diadedopéves TokiAieg Tou TrapdyovTal. AuTd o Kappid Tepimwan Sev
anpaivel 6N 1o Komdopare poppdpou 1oy S dpwy Teployoy eivol opoidpopga wg TPOG TO ¥pwpd, THY
akinpdTnTa Kol g Aommég BidTnre;. AdMwore km of Tpé; fidBeong Ty poppdpwyv kdBe TeployC
BlagopoTroodvTan Kal paAITTE onpov Nk, ov A0 YO PE 1O 0P OKTNPITTIKG TOUC.

Mo tov Adyo ourd 1o dpBpo Twy Blogdpuy epyomay emiotpwang pe pdppopo Twy NET OIK
TrepihapBdvouy iBicirépu ¢ nipd "garedpog” Tou emanpaiveral pe BThd adrepiTko.

Zehida 9 arto 47



[image: image23.jpg]TipoAbylo SnuorpdTnong

2. O npég yio Ty AP gpyocio avagépovio o pdppapo mpogheuang Bépoimg, Asukd, sCmpemikig
Toid o (extra), okAnpd f poiokd kard TepiTTw ar, ko givol suvdnTo 6noefval oA ¢ evDEKTIKEG yia
EMTTPHTEIC P PAPPOpPo PETWY TTOIOTIKG Y ¥OPOKTNPITTIKDY.

3. 0 Mehemntic ool emaéfe 1o yopaktnpiomikd Tou poppdpou Tou Bo ypnompotoifos oto gpyo (A
¥papa, ugr, okAnpatnTa, BiaBempdrnra oty TEpIOYE Tou €pyou), TPETTEl v kdvel £peuva ayopdg, va
BlamaTd oer Y npf Bid8erng Tou cuykekpipévou 10TTOU poppdpou ko o auty v TpooBéTen v npn
"gparodpog” Tou TpofAémerm oro NET OIK Maopdddnha Bo mpéma va emépfe omy mepiypagr T1ou
dpBpou ko vo eirdyer kel To emBupnTd yapakTnpirTkd Tou pappdpou.

Emaidf o npég twy poppdpwy Siogépouy anpavnikd, eivon okdTipo noemAoyr Tou 10TTOU v yivero og
guveyy dnan pe iy Avouoa tny Mehén Ymnpeoio

4. Emanpoieran dnora pdppopa mpéme va mAnpody 11 amaitfas oy Eupomaikay Mporimey EAOT EN
12058: Natural stone flooring and stair - Mpoidvia amd guokodg ABoug - Midkeg yio Bdmedo ko ordAe; -
Amraitioerg ko EAOT EN 1469 Natural stone cladding - Mpoidvra omd guaikod AiBoug - Midkeg yio
emevBimel; - ATarioe ko va gépouy ofipovan CE, oipguva pe y KYA 10976244, 0 EK 973B/18-07-
2007.

MAANAKA : guynBiopévng gBopdg ko £lkoAng karepyaaiog

1 | Martéhng Aeukd

2 | Kokkwopd Tegpiyv

3 | Koldvng Asukd

4 | Av. Mapivag Agukd guveqmdeg

5 | KatravBpiriou Kirpiv rd

6 | Mopaofdva Tkpi

7 | Ndgou Aeukd

8 | AMBepiou Tegpdypouy- pehavd
9 | MopaBiva Tegpoéypouy- pehavd
10 | Bépoiag Aeukd
11 | Odgou Aeukd
12 | Mnhiou Meukd

ZKAHPA: quvnfiopévng gBopdg km Blakohng karepyomiog

1| Epérplag EpuBpdregpo
2 | ApopivAou EpuBpdregpo
3 | Sopfipaivne Onfay el

4 | AopPpaivrc Onpay Kirpivo

5 | Aopfpaivne Onpdy EpuBpad

B | Zripwy Mpdawa

7 | Adpioag Mpdowo

8 | loawiviy el

9 | dopodhuy Tkpt
10 | Ydpag Poddregpo mohlypw po
11 | &iovdgou Koy dheuko

EZAIPETIKOZ TKAHPA: pérpiag ¢Bopdg ko d0okoAng katep yadicg

1 [ lwavvivay Poddypouy
2 | Xiou Tegpd

3 | Xiou Kitpivo

4 | Trvou Npdowo

5 | Pédou M

B | Ayiou Nérpou Maipo

7 | Burivag Malpo

8 | Mdvng EpuBpd

9 | MouTtrhiou Epubpd
10 | NouTrdiou Kitpivo
111 hduribAune EnufAnd trakivaminn
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5. Ze dheg Tig PEG Ty poppapoaTpdosmy, TepAap By eral kol oTidfw an autmy (vepdhoudtpo)
B. To koviopa 0pnong Tuy pOppopooTp® TEwY, KaTaoKeudderar pe AEUkd TOIpévTo.
2.2.5. ENENAYIH TOIXQN KAI YEYAOPO ®0ON.

O epyaoisg KOTATKEUAC PETOAMKD Y TKEAETGY (ekT0¢ ohoupivion) Tofywy ko Weudopogay TipoAoyolvio pe
o dpBpa B1.30 kan 61.31

O epyoisg kataokeufg emimedng emgdveng yopooavidwy Tolomerdopaiog oe £roipo TKeAeTd TIpoAoyeiTa
pe 10 dpBpo 78.05

O epyaoieg KOTOTKEUF ¢ KOPTTOAWY TOIXOTIETQOPdT Y aTTodn o vovTal emTTAEDY Kol pe Ty TTpdaBem npf tou
dpBpou78.12.

Or epyaoieg TomoBEmon g yupooavidwy emimeing yeudopogrc oe £ropo okeherd amolnpidyovia, pad pe Tig
epyadie aAoupwiou, pe To dpBpo 78.34 wkm oy Tepimiwon pn emimedng pe 1o dpBpo 78.35. Iy
TEpiTTw O ¥ pATHS yupooavidag diogopenkod Tdyoug amd To Tpofiemdpevo oTa TapaTdve dplpa 78.34
ki 78.35, 01 npég Tpodappdfovian ovahoyikd pe nig nipég Tou dpBpou 61.30.

Ze mrepitrrw ar 1omroBErnan ¢ ka opuktofdp ok, n atodnpio of rou Tpohoysitar pe 1o dpBpo 79.55.

LENIKEZ ENIZHMANZEI

A Q1 nipég povddog rou Tapdvrog Tipohoyiou Tou gépouy Thy aripavan [*]Trupcrrr)\:upmg mg wuvpawopwng 1||.|r]g
oz EYPO fzv gupmepidapBdvouny v Sorrdvn g koBoprig peragopdc twy, kord Tepimroon, udkoy
TIpoidy Twy.

H &npomparodoo Apy Ba mpooBére ang ipég aurég my Satrdvy Tou petagopikod épyou, pe Bdon Ta aToiyein
g peiéme ko Tig quvBrikeg skiéherng Tou Epyou.

MNa rov pogdiopiopd e w¢ dvw datrdvng Tou peragopikod épyou kaBopifovron o1 akdAouBeg nipég povddag oe

€/m3 km
Lt aOTIKEC WEPIOYEC
- amdaradn <5 km 028
- améaTach 2 5 km 0,21

ExkTég mohewe

oboi kahi¢ Bardmrag

- amdaragn <5 km 0,20
- amdgragn 2 5 km 0,19
oboi karic Bardmrag

- ammdaragn <5 km 025
- améaTacn 2 5 km 021
epyoTagiaxic odoi

- ammdaraon <3 km 0,22
- améaracn 2 3 km 020
Mpéa deTn Ty Via TapareTap vy avapoviy gopTo ek opTWENG 0,03
(aogadnkd, exokagéc Bepehiny ko yovBdkwy, pIKpFg kApaKag

EHKOKOPEC)

O npég qutég égouv egappoyr orov Tpoadlopiopd Tng nphA¢ Tou aotepickou [*] Twy dpBpwy Tou Tapdviog
TIpoAoyiou Twy oTToiwy 01 epyagicg eMperpay T o kufikd pérpo (m ), kard rov tpdmmo Tou kaBopifera oe EkaaTo
dpBpo.

Iz kapio mepimoon dev s@appioleran ouvisheatic emaTAfoparog f omoiadfmors dAdn Tpooalfnon ko o
utrohoyiTpdg yiveran pe fdon 1a emperpoipeya m3 kdfe epyaciag, 6w ¢ kaBopiferm oro aviigtoiko dplpo

H Bamrdvn tou peragopikol épyou, 6Tw¢ Tpoodiopiferan oto Tapdy Tipoddyio (NET OIK), mpoorifierar amy nph
pdoew ¢ Twy dpBpwy Tou emanpoivovian pe [*], ko avaBew peitar pe fdon tov exdotore kaBomifdpevo ko Bikd
ovaBempnang (Gev TpoPAémetan diAn, BiaiTepn avaled pnon Tou petagopikol £pyou)
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Ing npég povddog tou Trapdvrog Tipokoyiou TTou gEpouy v afjpayan [7] maparifiero n np mou avahoyel oty
kaBopry epyamic (gorodpa) ko 1o BonBnnkd vhikd. Oroy Siogopomoiodvic 1o ToOOTNKG ¥opokmpioTikd Toy
Kupiwy v TwpOToupév v UNKGY , & avTl autay Tou avagépovia aro MNepiypagikd ApBpo, n Anpompatodoa Apyr
Bo mpoooppdde avdioyo ng Tpée egoppoyhig (Teprmraosg fubsing, kepopikay TAokdioy ko poppdpwy
Biagdpwy KATNYopPIdY Kol TTOIOTATWY).

EIAIKOI OPOIANA OMAAA EPTAZION

10.

20.

22.

42.

DOPTOEK®OPTOLEIL - META®OPEL

To dpBpa Tou Topdviog kegohoiou Exouv egappoy Povov oo TIg PETOQOPEC UAKOY (Ko Gy Twy TTPoidy Ty
ekTKOQMY, 01 omoieg puBpifovron oTo aviiTTogo ouToy KegdAdio) O TEpITTT@OE AuoTTpooiTwy Kol elf KOy
£pyuy

M Ty egappoyr Toug arrareital TARpN ¢ Tekpn piw on os emimedo Meagng

Ing auviiBeig epyaois¢ o domdves goproekgopTw ane-peragopds 1wy UMKy TTepIAapBdvovTal avnypéves arig
oikeieg Tipég povddog, exrdg av Tpofhémeran diagopenkd ora okein dppo

XOMATOYPTIKEL EPTALIEL KTIPIAK(N EPTON

H goproskgdptoan ko n kaBap peragopd Tpog opionikf amdBean twy Tdang gioew ¢ TPOIdYTwY SKTKOGH Y
kol ko opéoewy, ey qupTrepihapfdveran ang avrigToiges npég povddag. O pev QopToSKYOpTHTEIC TIHOADYOIVTOI
pe o 1o oyenkd dpBpa rou NET OIK, n dekaBapr peragopd pe 1ov TpooBiopiopd g Tipr¢ Tou aorepiokou[*},
cOpguya pe Toug MevikoO¢ Opoug Tou NET OIK.

O Trogdinte; Twy Tpo¢ omoppupr Tpoidviwy ekokogoy Bo empetpovial o dyko oplyparog (Tuvodikh
OO IO TP Oidy 1wy ekTkagdv- kaBaiparewy peiov Toodrnreg Tou diorifevran yio eTaveTyn oeig)

KAOAIPELEIL

O mhdyigg - evidg Tou spyotatiou - peragopés Twy Tdong giosng Tpoidvioy karedagicsny ko amofnAn oewy
Tay dpBpwy Tng evdrnrag "22. KofBaipéoac®, amd ry Béon exréhean¢ twy epyamay pégp g BéTec goprwang
PO PETagopd, CUPTEpIACp BdvovTo avrypéves oTIg avTIoToIRE] TIPEG povddoc.

Me nig Tpée Twv dpBpwv 22.20, 2221, 22.22, 2223, 22502253, 2254, 2256, 2260, 2261 ku 2262
armofnpidyovTar ol avTigroges epyadie kaBopéoeny dray yivovio pepove péva koo Biatnpetal To oroigein 1o
omoio guviiBw ¢ emkaAlTTOUY (Toi¥0g, TAdKa, uTooTOAwpa, opogr, Bdmedo KA.

Me nig npég Twv dpBpwy 22.30, 22.35 ko 22,40 amolnpicyovian o gpyadieg didvoifng omay xow pic To quviln
Biarpnnikd péoa ko Bey oupTrepiAap dvouy ¢ epyadise oAy BlaTpArewy pe To pEéoa autd yia Ty ToToBEmman
ouvBETIKMY PETWY OTEPEW TN G, OYKUPD Tewy, BATpwY KAT.

APTOAIOOAOMEL

Me mig nipég oy dpBpwy ¢ Tapoloog evATnTag TIPoAOYOOVTON 01 EpYOTIE] YIO THY KOTOOKEUH E00TEPIKGY 1
efwrepikiy Toiywy, oloudATote Tdyoug, amd guokodg AlBoug TTou Tpogpyovia atmd eE6putn (kaTnyopic 2 Tou
Eupoka dika B) koo yprimpomoiodvio perd amd omopadikf emefepyadio kard 1o krioipo yioo BeAtio on g
euardBeide Toug (opyokBodopr).

O1 apyoi ABor Bev Bo égouy Tpoopifec i pnypardoeg Tou emnpedfouy Ty avroyl toug, dev Ba Eyouv onpov Tk
arrokhiceg orn Sidoradn toug ko B eivon emdeknikol omopadiki emelepyadiag o ote va krifov o pe appolc 1o
oAl 25 mm.

Ing npg Twy dpBpwy TepAop fdvov o avnyp e dhe o BaTrdved:

- amoBikeuong ko @OAang Twy ABwy e yopoug ywpic vepd, Tdyo f didoug pOTToug (AdaTm, okoupid,
PO AT KATT),

- i 160U Tapayw yig Tov avogepdpev oy 10Oy KoviopdTwy ToIgoTTolag, f xpAong eToipuny koviopdroy kord
EAOT EN-895-2, fiopnyovikfi pogheudn g pe afjpavan CE,

Zehida 12 arto 47



[image: image26.jpg]TipoAbylo SnuorpdTnong

43.

46.

- eybeydpevne ¥pAon¢ ¥pwoTKOY oumdy Koviapdiwy (pigments), oe avahoyio éw¢ 5% kard Bdpog g
auyBenkig 0ang, Adka Tpippdroy omri¢ apyihou (ouviBug e piypara karnyopicg M1 kard EAODT EN 998-2),

- KOTOoKeuf¢ Twy amanolpevey aThdy oppoioynpdroy. karagkeuf Tuxdy oAdowpwy ovw ghiuy, ToBimy
Karw@hiwy,

Aev ouptrepiap fdvov o o1 BaTrdveg yia Ty kartagkeud oipaong Edpaong (pafidpl), karakdpugwy f opddvniwy
EVITYUTIKOY Covdy, avogiiny ko Todidy omd ehagpd omThiopsro okupadepa, Ta ool ammodnpid vov To pe Ty
npn Tou dpfpou 49.01, koBd ¢ ko o dopopye oeig dewy, 01 oToieg aTodnpIdy ov ol 1BICITEpT PE TIC TIPEG THE
evdtnrog 45,

A0 OAOMEL

Me 1i¢ Tipgg Ty dpBpwyv g Tapoloag evATniag TIHoAOYODVTON 01 EPYOOIEC YIG TRV KOTOTKEUN 00 TEPIKGY
stmrepikny Toiywy, oloudfTroTe Tyoug, amd guokolg ABoug TTou Tpogpyoviam amd eEdputn (kaTnyopic 2 Tou
Eupokd dika B) kon ypnopotmoody 1ol perd aTrd emefepyadio o OTE vo oTOKTH TOUY Koy ov KA TXAP AT Kol S1oKpITég
emgdvee (npAateut) MBodopi) f kavovikd oyfpara oe araBepd pey£bn ka opoidpopge emgdvesg (Aafeuth
ABodopr).

O AiBor Bev Ba €gouy Tpoopifeg f prypatioe Tou emnpedlouy Ty ovioy Toug, Bev Bao €xouy onpovTIKE
amokAoelg oTn didoTact Toug kol B eivar embexnikoi emefepyadiag G oTe va kTigovial pe appodc To ToAD B mm
oy TepimTwarn g Aateurrc MBoBopfic kai 15 mm TepiTTwan 1ng npidateutie AiBodoprg.

Ing npég 1oy dpBpwy Tepihapfdvov o avnypéreg Gheg o1 DoTTdveg:
- amoBiksuong ko @lAang Twy ABuy o yopoug ywpic vepd, Tdyo f didoug pOmToug (AdaTm, okoupid,
PO PATE KATT),

- i 1dTmou Tapayw yi¢ Tov avagepdpevwy 10wy KoviapdTwy ToigoTTolag, f ¥pATNG eToipwy Koviopdroy kord
EAOT EN-898-2, Biopnyovikfig rpoghsudn ¢ pe afjpavan CE,

- eybegdpevne ¥phong ypwoTkdy ouddy kKoviapdiwy (pigments), oe avahoyio éw¢ 5% kard Bdpog g
ouvBenikig DAng, iAo TpippdTwy o Tg apyidou (CuviBug oe piypara karnyopiag M1 kord EAOT EN 998-2),

- KOTOOKEUR ¢ Ty omraiTo Opey wy aimhdy appoioynpdroy.

- Karookeuf ¢ Tuxdy oAdow puv ave gaiuy, Todidy 1 katw gaioy,

Agy ouptrepiaap fdvov o o SaTrdveg yia Ty kartagkeud oipaong dpacng (poiddpl), karakdpugwy f opddvniuy
eVITRUTIKG Y Jovoy, avegAiuy ko Todidy omd ehagpd oTAIopero okupodepa, Ta oTToia amodnpit vovTal pe Ty
npf tou dpfpou 49.01, koBd ¢ kol o dlapopys oeig dpewy, ol oToieg aTodnpidy ov o 1BiCiTEpa pe TIg TIPEG TG
evdnrog 45,

ONTONAING OAOMEX

Mo o dpBpa g evdrnrag 46 Tou agopoly Thy koTaokeUq Toiywy amd oTroTAvBoug Egouv sgoppoyh o
akdAouBon yevikol Gpor

o) Irig npég povddog ouptrepihapfdverar n TpoprBeia ko peragopd e 1éTou omroThivBwy kord EAOT EN
T71-1 "Eroiyeia oigotroliag ammd dpyao ", pe aipavan CE, n Satrdvn tou amamodpevou sfomhiopol avdpicng
Kol Tpogodoiog Tou KovidpaTog, o Thdyieq pETagopEc, ToIKPIO paTa, N arropein on ko ¢Bopd Toy ulkay, o
kofapiopde Tou ¥hpou amd o TTdon g gOoE ¢ uToAsippara koviopdrwy ko 100wy Ko n xpfan Eroipou
kovidparog Toigomoiing kard EAOT EM 998-2 pe ofjpavon CE A aofeorotoperto-kovidparog Tou
TTap aTkeud{eral emi TéTou

By Zrn nph povddog mephapfdverar n evbexopern xpAon pEUTTOTIOINTKGOY TPOTRKIOY KoviapdToy , ahhd Bey
gupTepIAap dverar:

¥) It npn povddog dev oupTrepihaBdvovro ko ipoAoyoly T Biaitspo

- oTo o TuRdv ¥pwoTkd KO ovnouppikvweTikd  TTPOOPIKTG KOl TO evOowparolpeva perahdkd grongein
(mhéypara, yohfoviopsd on olvdegpon ko aykOpio atmd ovofedw 1o ydhufo)
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53.

54.

- nromoBEman uypopovaTKay pepfpovay Kol n BIapGp gu Or) YEPOXUTMY KOl KATTOKIDY
- N TARpWEN TWY GPP@Y PE poaTiyn
- N KaTOoKeur v o g Ain v, ToBiiy Ko karakdpugwy A opiddvnioy Biafopdroy

@)  Oromrdmarfor Bo amoppogoly vepd éwg km 16% kard Enpd fdpog km Ba éxouv ehdyiom avioyh oe Bhiypn,
ol pev TTAfpeg Ko o1 BidtpnTol pe karakdpuges oég 8.0 Nimm2, o B Sidrpnror pe opifdvrieg omég 2.5
Nfmm2

ZYAINA AANEAA
Mo ra dpBpa trg mapoloag evdmiag 53 1oy NET OIK éyouv epappoyr o akdouBol yevikoi dpor:

o) H karaokesuf yeudomaraparog cupmepihapfdvera amy nphq tov dpBpuy dray autd avogépera prrd atny
TepIypagh Twy epyamidy. Edv der Tpophémeron diogopenkd atny peadtn, To weudomdropa Ba amroTeAeiTon:

- amd oovideg amd vy Asukd fudein mdyoug Touhdyioroy 13 mm, Thdroug éwg 200 mm ko uypodio
pikpdrepn amd 10%

- o Awpideg Baméduwy Tou Bev Thnpolv T TToloTIKG KpIT pioc oo doyf¢ Tpo¢ ToTToBETnan
- ammd popliogayideg Tdyouc Touhdyatov 13 mm pe uypadio pikpdtepn amd 10%.

By Iy nphR twov dpBpwv  cupmepiapfdverar avnypévn no kotogkeud Toy  Biordfewmv  aspiopod Tou
kadpoviapioparog (oppde peratd Tov hw pidwy Somédou ko Tou weudooof aremod)

y) H wﬁ:xﬁuwn Kmm:rksun OTIpHOEWG vuppm)\oumnmkuu oIpOOEw g OTEYh( uppnu TP TEW §
amopdvwang uypadiag, gpdyparog vdparpay, oTp@ong diakoTr¢ kiuToyevo ¢ BopiPou fj Beppopove Tikig
aTp@ong, Tpoioyodvio diaitepa, ekt ov oty Tepypagh Tou dpBpou ovagépera pnid dn
Trepihap Bdy ov rar oty np povddag.

8)  H foheio rwy Ao pidoy damrédou Ao eiva mpwng dichoyi pe Ta Tapakdin yopokinpioTikd:

81)  Yypooio fuieiog
o 1imou Zoundicg, kaotavidg kol TElKNG pedoyeiou,

ehdrng ko epuBipoehdrng 9-15%
0 Bpudg 7-13%
o KoAANTEG hwpideg 7-1%
82)  Avoyéc twv Dloordoewy:
0 Trdyoug -05 mméwg+01 mm
o Trhdroug +07%
0 prikoug +02mm

NOPTEL - NAPAOYPA - YAAOITAIIAANO ZYAEIA
Ma 11g epyaaieg kataokeuis S0Aw wy Toixwpdioy Tne evarnag 54 tawy NET OIK
€youv egappoyr o akdAouBoi yevikoi dpor

o) Zrig npég povddog mepaapfdvoviom o akdhouBeg spyaaieg kKo uAkd:

- Oho o amamolpeve guvdenkd péon, dmw¢ yohfoviopéva ev Beppd kapyid, furdfideg, Euloupyikéc
KOAAEG, yoBoviop éva peraddikd eifikd 1epdya ko onpiypora, Boopora gnpikd f exrovodpevo kAT

- Hmpooragia ¢ fuhsog amd T S topa.

- To ehaonikd Topepfocpara areyovdrnrag, omdoferng kpodoopmyv f kpoloswy amd omowodhgTore
ouvBerikd uAIKG, o1 padTiyes TQpayIoNS appOY (OKPUAIKES, TIRIKGY G, TToAUDUpaBdyr ¢ K.ATT),

- Ta omnpiypara tng kdooag (tpic avd opBoordrn ka TouAdyioToy évo oTo Tove kdm yioo 1o BiguAha
kougapora ) omd ev Beppd yodfoviopéen Adpa Boordoewy touddyioroy 2%30 mm, padi pe my
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61.

62.

TTIpEY ToKovia f avdhoyo uhikd aTApIEnG T kdoTag,

- Orodvdeopor akapyicg yio 1y Tpoow prv i ToTToBEmaon Twy Kou g pdrwy pEypn T THEN Tov Koviapdioy
aripiEng,

- Ta mepiBapia (mepBddia) daordoeny Touhdyaroy 1260 mm, f npikukdikd appokdiumipo daordoeny
Touhdyiorov 2 5:2 5 mm (gktdg av opifovto peyaddrepo ara empépoug dpBpa),

- Orevdeydpeves oroTieg TQpayITNG OT0 KOTw kAT, TTO KOUGOPaTa P Todid,

- Oimpodicpopyw péveg oTo epyodTipio uTodoyés aTpogéwy, kKAEBopIdy Kol Aoy efapTnpdrmy,
- Hohpovon tov gOAAwy yio Ty povooipayin aynaToigios roug,

- To evdeydpeva E0Av o kaTwkdma,

- Oryeurdkooeg (ov agoipodvio emrpémeralya eivol ammd poplooayido 25 mm evo ov Topapévouy Ao efvo
ol spTonapéyn fudsic mdyouc 22 mm) ko n aTipid Toug,

- To evdeydpeva Tmydra ouykpdnan ¢ vahoTvdkwy,
- To uhikd TAfpw ong TpeToapiT Ty oAy (Terpofdpfakag kAT)
- Oho o perohiikd oroigein avdpmong, Aemoupyiog, oripidng, TTpoglc K yevikd Tng aogdhiong ko

Kivnofig Tov Kougw pdTwy, ekTd¢ quTmy ToU avogépovial oTny emapevn Tapdypago f avagépovia prid
aro aviigtoiyo dpBpo,

B Zng npé povddog dev oupepihopfdvera n Barrdvn (ek1d¢ av opifera pnid oo ovriotoigo dpBpo):

-y kAsBpa, yeipohafé, abpreg,
- yioevDeyopeva eildikd peradiikd korwkdo.

y)  Ornpég poviddag (T1) rwy dpBpwv ioybooy ko yia peraforés oy Sioardoeny g foadikg Sopikrg fuhsiag
Tou kougdparog péxpl 10%. Népav Tou w¢ dvw TooodTtod autel, n aviiorogn npk (T2 ) Ba mpogdiopilera
Boe Tou 10O U

Te=T1 x{Vz /[1,10 x V1 ]), 6mrou V1 0 apyikdg oupBankd mpop hemépevog oro npokdyio Gykog Euheiog
Kol V2 0 vEng.

IIAHPOYPTIKA AIA®GOPA
Mo nig epyadieg tng Tapodoag evdrag 61 twv NET OIK éyouy egappoyr orakdhouBol yevikoi dpor

(o) an Tipég povddog TepAcppdvovro
dha 1o edikd repdyie olvBeong (tou, guvderfpeg emékTaong, KoyMe¢ KAL), orepéwang (¥npikd f
exrovolpeva Boopara, pe Evpwraikg Teyvikdg Eykpion

- -ETA-, cOpguwva pe ng ETAG 001.XX), ko Asitoupyiag (dTrou Tuydv arameital, orpogeig, pdouda kihiarng
k.4r.) atrd avofe@wro ydAufaf ev Beppa yohBoviopéva,

- 1o uhlkd quykdAdnong koo o evBeydpeva TapepfAfqpara areyavdnrog (veompévio, EPDM k.ATr),
- evBeydpevel padrTiyes oQpdyITne apPmY Twy TToN Swy.

(B) Orav perafdibovral yewperpikd oroysio avagepdpevuy diotopwy Tl@npay arogeiny oy dpBpuy, ot
TEPITTW a1 TToU N npoAdynan e epyaaiag yiverm  pe fdon tn povddo prkoug f Ty emgdven, n nph
avorrpocappd Zera avahoyikd pe Bdon Ty avohoyio cuvorikod Bdpoug véog kol TToAdIdE KaOTaTKEURS.

LIAHPA KOY®OMATA KOINA - TKAPAZONOPTEX

Ing Tipég povddag Twy epyamay mdnpoy kougopdiwy Tou TapdyTog edagiou B2 twy NET OIK mepiaappdvovra
Yok g 1o okdAouBa:

- GhoTo eldikd repdyio olvBeon g (Tou, quyBerfpeg ETEKTOONG, KOYXAIEE K.ATL), OTepEn ong (¥npikd f extovolpeva
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65.

7.

Plopara, pe Eupo maikd Tegvike Evkpion

- -ETA-, olpgwvo pe ng ETAG 001.XX), ko Aemoupyiag (oTpogeic, pdouAa kiMong k.AT) amd avofeidw 1o
ydhufa f e Beppa yadfaviopéva,

= o uhkd cuykdAdnang ko to TopepfAfpaTa oreyavatnrag (veotpévio, EPDM, kuyshw 18 yapri, kAT,

- evbeyOpevee paaTiyes TYpdyITNG GpPOY TWY TTOIYEWY.

Oray perafdhhovior yewperpikd oroigeio ovagepipevoy dioropay oibnpayv groneioy Tov dpBpuv, oy
TEPMTTWan Tou r npohdynan Tng epyadiog yivera pe Pfdon m povdda pikoug f oty emgdvend, nomipnh
avaTpocappaferal pe fdan Ty avahoyic quvoriked fdpoug véng ko TroAmide kaTookeurc.
KATAIKEYEI AMO AAOYMINIO
Ma o dpBpa g Tapodoog evdrnrag 65 Twy NET OIK éxouv spappoyr o akdAouBor yevikol dpor
o)  Orpéosg npég Twy avroyoy Toy pdfBuy ahoupviou Bo eivar:

- goprio Bpadong 180 - 220 MPa,

- dpi shaonkdrnrag 140 - 180 MPa,

- emprikuvan = 4- 6%.

B} Taehdgoramdyn emiotpwong avodivwong Ao eivar

- IO KOTOTKEUEG OT0 ETWTEPIKG TOU KTipiou 15 pm,
-y kataokeugg ato efw Tepikd qutod 20 pm
- oeioyupd dioBpunkd Tepifdidoy 25 pm

¥} Toehdyioro mayo¢ nasktpoartankfg fagric Bo eivan S0 pm.
@) ZIngnpég povddog Twy dpBpuy qupTrepiAapfdvov o avnypéva ko Ta akdAouBa (spyooio ko ulikd):

81) H romoBémon dhwy Twy pnyoviopey aogoisiog Ko Asmoupyiog, ywpic Ty ofio Twy UAIKOY QuToY,
ekrdg av o1o dpBpo avagéperan prrd dn Tepihop fdv et ko n TpoprBeid Toug.

92) H koraokeu weutdkaooag omd atpayvopiaT yohBoviopérn Aopapiva Tdyoug Tourdyiorov 1.8 mm,
Bioroprig opBoywvikig f M, pe ro onpiypara 1ou okeherol amd yasfoviopéyeg Adpeg S0X3 mm,

83) Ta shoonkd mapepflopara ko rawieg (veompéy, EPDM k.AT), wkaBo¢ ko dAo to omomodpeva
Pikpodikd, copgova pe odnyieg TomoBémang Tou mpopnBeutd Tou Tpoidviog, yio Ty TARPN, TNY
eCaogdhion ¢ vdaroareyavaTnrag, g aepogTeyavaTTag, TG NYOpGyw ONg Tr¢ Kan Beppopdv ang.

94) H romoféman mpocwpvey agopoldpevwy ouvBETpwy (TpogiA M) ong YeuTdkaoeg avolkTny BiaTopmy
Tpokepévou v efaaariaTel ) akapyia Toug kard 1 peragopd n oo éman

85) H niskrpoorankn fogf ko ovodiv on Twy Tpogih Tou choupwiou, srdg av prrd avagépera ato dplpo
a1 npo Aoy o daitepa .

g  Taokolpa (Tavrfolpio) ka 1o THAPG TG kATTag aAOUPvioU TTOU Toug avniaTolyel, npoAoyolvian idaitepa pe
feon 1o epfaddy Toug, pe egappoyr Tou dpBpou OIKB5 .44,

APMOAOTHMATA - ENIXPIZMATA
Mo ra dpBpa trg mapoboag svdmrag 71 1oy NET OIK éyouy epappoyr o akdouBoi yevikoi dpor:

o) Inig npé; povadog oupTrepkapfdvovon avypéva 1o akdAouBa (spyoia ko uhikd):
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- Mpostopogio Tey emigovedy egoppoyic Tou emypioparog. 6w agoipedn pimoy (pe kordhinho
aopputravTikd), podyhag (ue puknroktdva Bidiupa), yohopoy uhikiy (pe folpToiopo) kAT

- H amokot peydhwy efoymy ¢ UTTOKEPEY NG OTPOOTNG
- HOypavaon m¢ emgdveing,

- H mpooragia Topakeipevw v koTaokeudy kol o kaBapiopdg Toug perd 1o mépag g epyaging kafd ¢ ko n
EMKAAUYN aywymy pe oikodkd yopri.

- H Bapdppuan rdkwy {uyiopatog, karakdpuguy odnyay, oAvwy odnyoy opioBémang kevay ko opiuy
K.ATT.

By Ing mpég twv dpBpuy Bev oupmepihapfdvovio, ektdg ov ovogépera prrd oTny TEpiypogr Toug, 1O
akohouB o (gpyooio ko uhikd):

- Emdhenpn tng emgdveiag e eyKekpIPEVD TUYKOAANTIKG UAIKG
- TomoBémaon mheypdroy f okeieray utrodo i emypiopdioy ooudimore TiToU,
y)  Ormpég twy dpBpuy ioglouy:

- Mo omowdiTmore peraforn ¢ avagepdpevng orny Tepiypagr Twy dpBpuy olvBeon Twy koviapdioy
(petafohé; ¢ kokkopetpikig BiafdBpiong g dppou, Tou poppapokovidparog fj Trg TEPIEKT KA TNTG TOU
kovidporog oo uhikd auTd)

- AvefdpinTo amd Tov paTTo egappoyic (e T0 ¥EpI A MOTOTTOINPEYN Py ).

- TNoomoiadfmore emgdy e

- Mo omoiesdfimore ouvBrike ekTéheang Tuy epyamoy (Ay. ko yio evBeydpeve BlokoTTég epyaaiog Adyom
KOIpIKG Y auy Brika v)

72. ENIITETAZEIX
Mo ra dpBpa tng mapoboag svdmrag 72 1oy NET OIK éyouy epappoyr o akdrouBoi yevikoi dpor:
o) Ingnpé povddag twy dpBpwy cupTrepAapfdyov o avnypéva To akdouBa (epyoio ko uikd):
- Tamdong gOoew ¢ amoroOpey o eidikd Tepdyio (kopgiddeg, Aolkia, Thaivee KataAfgeg K AT.).

- O diopdpywon 6By Twhnvdoswy, pEToAMKOY TToigeiwy kAT H ogpdyion Ty amorffeuy Tov
KopyIddwy.

- H orepéwan twv kepapiBiov (ouviBug Bulovivay), Twy kopquddoyv kAT, pe glppo amd okAnpd
ydhufa, avofe@wra f yaAfoviopéya dykorpa, autodiorpuolpeve, yahfoviopéva kap gid K. AT

- To koviopa ogpdyiong twy kdrw amodffeny oréyng ko kopquddwy (owodhimore oivBeang), oty
TrepiTTw o ev ENpo KOTOTKEUA( ETKep dpw amg

- H evdeydpevn romoBénon avoleio twy kievary f aitag yio ny ogpdyion Twy ooy ong kdio amorifeig
emiaTéyaan pe Bulovtivd f dhha koiha kepapidio

- Onruydy autokdAdnTeg aogodnikes pepppdves yio Ty oTeydvwan appoy amoAifemy kaTvoBoywy K AT,
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7.

78.

79.

- Tokovidpora kdBe popgric otny TepTTwan KoOAUPBNTAC KOTOTKEUR G KO T Oy TITTOI0 TIPG TP IKT O GUTaHY

By Znig npéc Twv dpBpuy emKkepaps oewy, dev gupepihapfdvera (skTd ov avagEperan pnTd TNy TEPIYPOY
tou dpBpou) n tomoBémon giAkwy yohkol, yoAoviopévng Aopopivog 1 nAskrpoorankd fappévou
aADUpIviou.

y) O npég povddag oy dpBpuy Mg Tapodoag evdrniag 72 éyouy egoppoyr avefapTAtm ¢ Tng kiiong Tng
OTéyN ¢ K Tou Oyoug g atrd oy TepifdAhovia ¥opo ko nig evbeybpeve; auinpéves emkahlyeg Toy
KepapIBIy 01 0TToieg aTraiToldvial aTmd Tig Tomkég ouvBikeg, oupTepkappdvouy o kdfe Bamdvn yio Ty
AW Tov PETpUY aTgoAsiog TOU oToiTo OvTol oOPguya Pe TIg Kelpay e BiaTdEeg

XPOMATIIMOI
Ma o dpBpa g Tapodoag evdrnrag twy NET OIK £gouy egappoyr o1 akdiouBor eiikol dpor.

o) Ing npée twy dpBpwy mephapfdvovion avnypéve ol epyadie ko Ta amamolpsya pkpolhikd yio Ty
Tpoowpv agaipeon ko emovaromoBémaon mpioBetwy  kotookeudy ko efomhiopol, dmog Tpideg,
BlokdTreg, QunOTkd, ordpa, copare Bppavong kAT, kaBd¢ ko oy My TpogTagic TTOEWY TH(
kotaokeufg (Kougopdrwy, Bomébuy, emevBioewy KAT) A £Toipwy ypoponopévey STIQOVEINY oo
pUTTavan TTou propel vo TpoKOW el KaTd Ty exTEAETN TWY £pyamidy (X PATr QuToKGAANTWY TOVIOY, UARD Y
vauAov, oiKoBopiKod yapTiol K.ATL).

B Taéropo ouoksuaopéva uhikd Bogric f Tpostopagiog emgaveidy (oordpio kAT, Bo ypnmpomoniy o wg
éyouwy, ¥wpic opaiwpa pe Biodlreg, skidg av TpofAdmera aurd amd tov TpopnBeutd Ty Tpoidviwy. O)
ouvBrkeg Beppokpaaiag kal uypadiag yia Ty egoppoyr exdatou Tpoidviog Bo eivan 01 kaBopifdpeve; amd
TOV TTOpaymya.

y)  Orav mpofrémerar amd tny pedérn Tou £pyou n TTANP@ PR IKpI pdTwY yIoo Ty EKTEAETN SpYOTIGY TTIC
katakd pugeg emydveeg Tou kipiou, ecwTepikés 1 efwTepiké, dev Ba epappddovion 1a dpBpa Tou Tapdviog
Trou agopoly TpoaadEnan e PG Twy Ypupanapny Tdve amd opiopévo dpog.

(8) Eqiordroain mpogoyh ora avoypagdpeva ato @ 0Aho Acgoioic Xpficeng tou Yhkod (MSDS: Material Safety
Data Sheet) tou mpopnBeutd rou. To Tpogw kS TTou yeipilerm 1o ekdorote uhkd Ba sival egoBioopéo, pe
pépipva Tou Avabayou pe 1o kardhanha kard Tepimrwon Meoa Aropikrg Npooragiog (MAM), Twy omoiwy
dommdvn eprhapf dveran avnypén atig TipEg pov daog.

AIAKOIMHIEIL- EIAIKEL KAAYWEIZ

Mo o dpBpa g Tapoloog evarnrag 78 égouy egappoyl o akdhouBol yevikoi dpon

Or emgdveisg Twy eidikoy kahbyewy (Weubopogés Blagdpuy T0Twy K.AT) emperpovia pe Bdon ro efwrepikd

TOUG TEpiYpOppE, ¥wpi¢ vo agopolyTal 01 0TTEG KOl QO TPATES TToU yivoyTo yio Ty TomoBémon gunatkay f

TV BIEASUTN ADITIO Y KOTOTKEUOTTIKG Y aTolyeiny kol efaprnpdroy sykaraardoswny, dTay n emgdv e kdBe omfg

armdrpnon¢ evor éwg 0,50 m2 -

Tuydy peyahirepe; omméc f amorpfoeg Bo agopolyial.

MONQZEIL YTPAZIAL - HXOY - OEPMOTHTOX

Mo dha 1o dpBpa g Tapodoog evdrnrag 79 Twy NET OIK éyouv egoppoy ol akdhouBol yevikoi dpor

(o) Adyw g peydhng Tokidiog Toy TPy Kol Twy STPEPOUG YOPOKTNPITTIKG Y QUTGY TTOU a¥ NIOToIXody o
kdfe dpBpo ¢ Topodoag erdTnTag, n emioy Tou Tpo¢ evowpdTW TN UAIKOD | TIpOIGYTOC UTTOKEITTN TTNY
gykpian e Ynpeiog, perd amd ayenkd wpdraon rou Avaddyou, guvodeudpevn atrd uARGBIO TERVIKE Y
Bedopévay Tou TTpopnBeuTh Tou uAlkoD ko aToigeia emiTuyolc egapuoyi¢ Tou o8 TTapEPgEp Epya.

(B) To evowparodpeva vhikd Bo Tpookopifoviar oro epyotdfio ong EpyOOTOTIOKE] TOUG TUTKEUOTIE] €11 Twy
omoiwy Bo ovaypdgovio war' ehdyiarov n ovopagic tou Tpoidviog, To epyodTddTio Topavw yi¢ Ko n
TrEpIEYOPEV TTOTATNTA OTNY TUTKEUO T,

() H yprion dhwy Twy evow patoupévay UKoy Bo yivero ommd épTeipo TROTwITIKG, TUPguy T Pe TI odryis
Tou TTpopnBeuth
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(@) Eqiordron mpogoyf oo avaypagdpeva oo G 0Ako Aogaiols Xpfoswg tou Yikol (MSDS: Material Safety
Data Sheet) rou wpopnBeurod tou. To Tpoowmkd Tou yepifera 10 ekdatore uiikd Ba civo egodioopévo, pe
pépipyva Tou AvaBoyou pe o kardhAnha kard epitroon Méoo Aropikrc Npoaraaiog (MAM), ey omoiny n
Barrdyn Tepihapf dveral avnypévn oTic TIpEG pov ddag
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APOPA

1. OIKOAOMIKA
1.1. XQMATOYPTIKA - KAGAIPEZEIZ

AT 1
Apbpo :NAOIK 10.07.01 MeTagopég pe autokivnTo dia HEGou 05wV KaArjg BaréTnrag

Kwdikdg avabewpnong: OIK 1136
METoopP& UE QUTOK{VNTO OMOLOUSHNOTE UALKOU, avé XLALOHETPO OMOGTHGEWG.

Ala pEcou 038Gy KaARG BaTéTNTAG.
En{ 0800 emiTpénovoag TaxUInTa &ve Twv 40km/h.

TUPA ov& TovoxIAL6HETPO (ton.km) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 0,35
(OAoypduig) : TPIGVTa TTEVTE AETTTA

AT 12

Apbpo :NAOIK 20.04.01 EKoKa@r 8epeAiwv Kal TAPPWY XWPIg TN XPrion HNXAVIKWY HECWV Ot £5A@N yaIwdn-
npIBpaxwdn
Kwdikég avabewpnong: OIK 2122

Exokogr, BepeA{ov Kol T&pPOV X@piG TN XPHON MNYOW LKGY PECWV KAl EKPNKTLKGV, £KTOG anbé XEPOOQUPEG,
NAGTOUG B&OEGG £GG 3,00 m f HEYOAUTEPOU Tav 3,00 m oAA& emigaveiag B&oeag fwg 12,00 m2, oe B&OOG
BEXPL 2,00 m ané To XUNAGTEPO XETAOG NG BLATOPAG EKOKOPAG, €V &Npd f £V16G USATOC B&BOUG £ag 0,30
m, tou omolou n ot&Opn, eite npepel eite unoBB&{ETal Pe €' GUaE [ oUVEYH GVTANON (N omolw
nAnpévetal 15taltepa), PE TNV oVOMETAON T@V MPOTGVIWY, TNV H6PPRCN TGV MOPELOV KAl TOU MUBHEV KAl
TNV TUX6Y cvayKalor OTIOPO LKA VT LOTAPLEN TV MOPELOY KXl TOU MUBHEVO KoL TNV TUXOV ovayKai

OMopad LKA OVTLOTAPLEN TGV NOPE 1OV, OUGGV ME TNV HEAETH Kot Ty ETEI 02-04-00-00 "EKOKaQEG SepeAiav
TEXV KOV Epyav®

Ze £8&pN YoLGEN-NHLBPAYGEN.

TUpA ov& KUBLKS RETpo (m3) emi OpUYMXTOG, ME TNV HETAQOP& TGV MPOTOVIOY EKOKOGEY
of onoladANoTE anéoTaon. EM(PETPNON ME ARYN 3LGTORGY MPO Kol HET& TNV EKOKOWH.

Eupw (Ap18uNTIKA): 20,25
(OAoypdeuig) : €iK0OI Kal €IKOGI TTEVTE AETTTA

AT :3
Apbpo :NAOIK 20.05.01 EKoKa@r 0eueAiwv Kal TAPPWV HE XPrioT HNXAVIKWY HECWV O€ £5AQN YaISn-NIBpaxwdn

Kwdikdg avabewpnong: OIK 2124
Exokogl OepsAiov Kol T&epev HE XPAON HNYay kdv pécwv, MA&TouG B&oswg éwg 3,00 m
f HEYOAUTEPOU Tov 3,00 m oAA&G emigave (a¢ Baoswg éwg 12,00 m2, of BABOC MEXPL
2,00 m ané 1o XaunAGTEpPo XE(1AOG NG BLQTOPAG EKOKAQRG, £V ENpd N ev16C USATOG
B&BOUG €wg 0,30m, ToU omoiou n o1&Bun, eite npepel eite unoBLR&eTal pe o'
&noé i ouveyh GvTAnon (n omofa MANP@VETAl (8lailepa), HE TNV OVAMETOON TV
NPOT6VINY, TNV HOPEWON TeV MaPE L@V Kol TOU MUBHEVK Kol TNV TUuXov avoykKaio
OMopad LKA OVTLOTAPLEN TwY MOPE LGV, CUHQEVR HE TNV PEAETR Tou £pyou Kal 1nv ETEI
02-04-00-00 "EKOKGQEC BepEAlwV TeXV KGOV £pyav"

Ze £86pN YoLGEN-NHLBPAXGEN.

TUpA ov& KUBLKS RETPO (m3) eMi OpUYMXTOG, ME TNV HETAQOP& @V MPOTOVIOY EKOKOGEHY
of onolodANOTE anéoTaon. EM(PETPNON ME ARYN 3LGTOMGY MPO Kol HET& TNV £KOKOWH.

Eupw (Ap18uNTIKA): 4,50
(OAoypdepuig) : TEGOEPA Kal TTEVIVTA AeTTTd
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AT :4
Apbpo :NAOIK 20.30 P OPTOEKPOPTWOT TIPOIOVTWV EKOKAPWV HE HNXAVIKG HETA
Kwdikdg avabewpnong: OIK 2171

$OPTOEKPOPTON HE HNXAV (K& PECX EM{ QUTOKLVATOU MPOG HETAgOP& M&aNG PUOERG MPOTEVTGY EKOKUQRY,
£KBpay LORGY K&l KOTE30@{0E@Y, ME TNV OTaAl TOU QUTOKIVATOU.

Tup ov& KUBLKG péTpo (m3) OE GyKO OpUYHATOG.

Eupw (Ap18uNTIKA): 0,90
(OAoypdeuig) : eveviivra Aerd

AT ]
Apbpo :NAOIK £X.20.30 KooTog uttodoxrig aTToBAfTWY arTd EKOKAPEC-KATAOKEVEG-KaTeSagioelg (AEKK)

Kwdikég avabewpnong: OIK 2171

K6GTOG UMOBOXAG GMOBAATAY OO £KOKOGEG-KXTAOKEUEG-KaTedagios 1 (AEKK) OF QnodeKToUG XGpoug Suvépst
NG un' apBp. 11/19-09-2017 eyKUKALO Tou YME YHOUPYe (0U YNOSOWGY & METUQOPGY.

HepAapB&VE L T0 KOOTOG NMUPEBOONG TeV GNOBAATOV ONO EKOKKPEG-KATAOKEUEG-KaTedagios 1 (AEKK) Tou
£pyoU OF QNOBEKTOUG YOPOUG YLX TNV EVGANGKT LKA 3Laxe(PLOR TOUG CUMGWVX HE TNV KELHEVD VOHOBETia.
To nopéy &pPBPO aopd AMOBANTA KXTOOKEUGY MLKTGY PEURKTGV UALKOV OUPG@VX ME TV KaTNyopLomoinon Tev
AEKK.

TupR avé t6vo (ton).

Eupw (Ap18uNTIKA): 3,13
(OAoypdepuig) : Tpia Kal Séka Tpia AeTITd

AT 16
Apbpo :NAOIK 22.02 Kabaipeon avwSopwv artd apyoAidodopr 1j AIBodopry

Kwdikég avabewpnong: OIK 2204

Ko®oipeon aveSopay apyoAlBoSOopAG i MAAPOUG ALOOSORAG NMEONG QUOEWG OF OMO LABAMOTE
O168pn onb 10 BGmEd0 £pyaCiag. IUPMEPAGHBAVOVTXL 1K NEONG PUOEWG OMOLTOUHEVX
LKPLOPATA, Ol MPOCWPIVEG OVTLOTNPLEELG KAL | OUGOHPEUCH TWV MPOTEVIWY OTLG
©£0E1C POPTWONG, OUMPOVK PE TNV MEAETN Kl 1nv ETEID 14-02-02-01 "Tomikp
agaipeon ToLyomoL (oG pe epyohe (o XELPOG".

TUpR ov& KUBLKS RETPO (M3) MPOyRXTLKOY GYKOU MPO NG KaOxlpECsag.

Eupw (Ap18uNTIKA): 22,50

(OAoypduig) : €ikoo1 U0 Kal TIEVIVTA AETTTd
AT g
Apbpo :NAOIK 22.04 Kabaipéoeig TIAIVOOSOpWV

Kwdikég avabewpnong: OIK 2222

Ko®oipeon MALVEosopdy k&Oe &(80UG. ZUPMEPAMBOVOVTINL T& MEONG PUCERG

MO TOUMEVX LKP LARATY, Ol MPOCWPLVEG GVTLOTNPIEELG KXL N OUCCGPEUSH TGV
npotoVIWY OTLG BECELG QOPTRONG, CUMPEVA HE TNV peAéTn Kol nv ETEN 14-02-02-01
"Tomik cguipeon T0LxomoL{ag PE £pyOAE o XELPOG" .

TUPA ov& KUBLKS RETPO (M3) MPOYRXTLKOY SYKOU MPO NG KaO&lPECEaG.

Eupw (Ap18uNTIKA): 15,70
(OAoypdpuig) : BEKa TTEVTE Kal EBSOMNVTA AETTTd
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AT :8

Apbpo :NAOIK 22.10.01 Kabaipean OTOIXEIWV KATAOKEUWY aTTO GOTTAO OKUPOBEHQ, E XPIOT GUVI|B0UG KPOUGTIKOU
€SOTTAIG IOV
Kwdikég avabewpnong: OIK 2226

KoBa{peon Kl Tepay 106G OTOLXE [V KOTOOKEUGY ané GomAo OKUPOSEPX MA@V T&V KaTNyopLdv, o
oMo LOBANOTE GTEBHN oMb 10 B4MESO £pYATinG, HWE BLATAPNON TOU UNOAO(MOU SOMANGTOG &8 LKTOU.

ZUPMEP LAGHB&VOVTAL OL BAN&VEG TOU N&ANG UOEWG OMKLTOUHEVOU £EOMALOMOU KXl £pyoAE(wv, Tav
LKPLOP&TOY KXL MPOCWR VGV OvTLOTNPLEEQY, N CUGCHPEVON TV MPOTOVIGY, O TEHUXLOHGG 10V EUHEYEBOV
OTOLXE (WY OKUPOBEHATOG KAl I HETGYOPY TOUG OTLG BECELG GOPTRONG, OUPPEVA HE TNV PEAETN Kol Tnv ETEI
15-02-01-01 "Ko®&LpEGE LG GTOLXE LWV OMALOREVOU GKUPOSEHATOG HE HNXOV LK& péca.

EQUPHOYH GUVABWY TEXV KOV KaOaipsong ME XPAON UBPRUALKAG OQUPAG OF OUVSUGOMS A N HE MLGTOAETX
NENLEOUEVOU afpa Kol OUVAQR £§OMALONG.
TUPA av& KUBLKS RETPO (M3) MPOyRXTLKOY SYKOU MPO NG KaOalpEosag.

Eupw (Ap18uNTIKA): 28,00
(OAoypdpuig) : €iKOOT OKTW

AT :9

Apbpo :NAOIK 22.15.01 Kabaipean OTOIXEIWV KATAOKEUWY OTTO OTTAIGHEVO OKUPOBENA, HE EQAPHOYT) OUVIOWY
HEBOBWYV Kadaipeong

Kwdikdg avabewpnong: OIK 2226

KoBa{peon Kol Tepay 106G OTOLXE [0V KOTOOKEUGY aNé OMALOREVO GKUPOSERX AWV T&V KATNYopLdv, o
oMo LOBANOTE GTABHN amd 10 B4MESO £pYRTinG, WE BLATAPNON TOU UMOAO(MOU SOMANGTOG &8LKTOU.

ZUPNEP LAGHBAVOVTOL OL BAM&VEG TOU NEONG PUOEWG OMOLTOUMEVOU £EOMALOHOU KAl £PYOAE(GV, Twv PECEY
KOMAG TOU ONMALOHOU (HE T& OXETLKK OVOADCLHG), 1OV LKPLWMKTOV KL NPOCWPLVEY aviiotnpliewy Kot n
OUCCGPEUSH TGV TPOTEVIOY, O TEMOYLOHOGG TWV EVHEYEBEY GTOLXE LWV OKUPOSEHATOG KOL N HETOYOPS TOUG
OTLG BECELG QOPTONG, OUPEVX ME TNV HEAETH Kot TNy ETEI 15-02-01-01 "Ka®KlpEOE LG OTOLYE [0V
OMALGHEVOU OKUPOBERNTOG PE UNXOV LKG pECA’ .

EQUPHOYH GUVABWY TEXV KOV KaOaipsong ME XPAON UBPRUALKAG OQUPAG OF OUVSUGOMS A N HE MLGTOAETX
NENLEOUEVOU afpa Kol OUVAQR £§OMALONG.

TUMA av& KUBLKS RETPO (M3) MPOYPXTIKOU GyKOU Mo NG Kabulpéosng

Eupw (Ap18uNTIKA): 56,00
(OAoypdpuig) : TIEVAVTA £§1

AT :10

Apbpo :NAOIK 22.20.01 Kabaipean TTAAKOOTPpWOEWY SATTESWY TTAVTOG TUTTOU Kal 0I0UBITTOTE TIAXOUg XWpig va
KaraBGAAETal TIPOGOXH VIO TNV E§aYWYT) AKEPAIWY TIACKWY
Kwdikég avabewpnong: OIK 2236

KoBa{peon MAAKoOTpéosey 3amédey Movi&G TUMOU Kl OMoLoUBANOTE M&YOUG (TOLMEVIOU, HApPR&POU, TUMOU
M&ATaG, MOPOEA&VNG, MWOKIKOU, KEpajiKev, OY1OTOA{BOU KAM), ME To Koviape OTphoswg ouidv, of
oMo LOBAMOTE GTABHN amd 10 £349OG, ME TNV CUCCGPEUON TeV MPOTOVIGY KoBXLPECEWG MPOG POPTGAN.

Xoplg Vo KNTAB&AAETAL MPOCOYH YL TNV £Eayeyh akepaloy MAGKGY.
Tipf ovd TETpoywviKS pETPO (m2) .
Eupw (Ap18uNTIKA): 7,90

(OAoypduig) : ETTTA Kal EVEVIVIA AETTTd

AT 1

Apbpo :NAOIK 22.21.01 Kabaipeon ETMOTPWOEWY TOiXWV TTAVTO¢ TUTTOU XWwpig va KaraBdAAETal TIpoosoXr yia ThV
€§aYWYT) AKEPAIWV TIAGKWV

Kwdikdég avabewpnong: OIK 2238
KaBaipeon mAak13(ov Tolxey mavtég TUMou (MoposAvnG, KEPOHE LKGY KAM), KaBOG KXl MAXKGY Happ&pou
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oMo LOUBANOTE MAYOUG, HE TO KOVIOMX OTPOCEWS QUT@Y, OF OMOLOSAMOTE UYoG. ZUMMEp AGHB&VETaL N Somévn
TGV NalTOUREVOY LKPLOP&TOY KXL N OUCOGPEUON TeV MPoToviey KaBalpéoend MPOG ¢opTwon.

Xop(G V& KoTOBGANE Tl MPOCOXA YIa TNV £5aywyd akepalwy MAGKGV.
TUHA ov& TETpayey K6 PETPO (m2) .

Eupw (Ap18HNTIKA): 4,50
(OAoypdepuig) : TEGOEPA Kal TTEVIVTA AETTTd

AT 12

Apbpo :NAOIK 22.22.01 Kabaipeon ETTIKEPOUWOEWY XWPIg Va KaTaBAAAETal TIPOOOXT] VId TV §aywyT) aKEPAiWV
KEPAHWV
Kwdikdg avabewpnong: OIK 2241

KoOolpeon £MUKEPOUOCERG PE KEPORIS LA OMOLOUBANOTE TUMOU, PE i XwpiG KOvioue, OF omoladAmote oT&Bun
ané 10 £5090G. TUHMEPLAGPBEVETOL O KT LBAOHOG KXL N SLOAOYH 1wV UALKGY KXl I GUGGOPEUON Tav
YPHOTWY UALKOV TIPOG 9OpTeO.

XopiG Vo KATGBEANETXL MPOTOXA Yia TNV sEoywyA oKepaiwy Kepuay

0
TUHA ov& TETpayay (K6 PETPO (m2) .

Eupw (Ap18HNTIKA): 6,70
(OAoypdpuig) : €51 kan ERBOPAVTA AeTTTd

AT :13
Apbpo :NAOIK 22.23 Kabaipeon emypiopdTwy

Kwdikég avabewpnong: OIK 2252

KoOolpeon EMLYP LORKTQY (AOBECTOKOV LAPAT®Y, OOBECTOTOLHEVTOKOY LONKTOV,
HOPHAPOKOV LOPKTAY, GOBECTOTO LUEV TORAPHAPOKOV LAPKTAY, TOLHEVTOKOV LOP&TOY KAl
OnPaTKOKOV LOPKTGY) , OMOLOUBHNIOTE M&YOUG, OF OMOLABHMOTE OTHOUN ofd 10 £5090G
£pYOOTaG. TUNMEPIAGIBGVETAL O KABXPLOPOG TGV OPPOV KAl 1) GUGCHPEUCH T@V
npotévVIey MpoG G6PTRCN. (TUMLKEG OYKOG aXPROTGV 0,03 m3/m2), CUMPOVX PE TNV
MEAETN Kol TNV ETED 14-02-01-01 "Ka®aipeon emiyplop&tov ToLyomotiag".

TUpR V& TETPAYGY KO PETPO (M2) MPaYMXTLKAG £Mipave Lag.

Eupw (Ap1BHNTIKA): 5,60
(OAoypdpuig) : TIEVTE Kal EAVTA AeTTd

AT 114

Apbpo :NAOIK 22.30.01N Kabaipeon e15Wv uyIEIviig

ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong: OIK 22.30.01

KaBaipeon £150v Uyls 1VAG, MovT6G TUMOU (AEK&VN aroyepninpiou HeT& Tou Boxe(ou MAUGEGG, VAMTAPEG
K.A.). SUNMEP AGUBGVETAL N QOPTOEKYGPTWON KAl N PETOPOP& MPOG OMOPAKPUVON TGV £13GY Uy LE LVAG Kol
GAGV 1wV MPOTOVIGY KaBalpECEGY TOUG OF OLOVSAMOTE amdoToOn Kal Ta AoLN& &G &V Voolk 2171 kat 20.42.
(1 tepéy o)

AL

Eupw (Ap18uNTIKA): 15,00
(OAoypdpuig) : BEKa TTEVTE

AT :15
Apbpo :NAOIK 22.31.01 Aidvoi§n auAakioU o€ TTAIVOoSopr, yia TIAGTog auAakiol £wg 0,10 m

Kwdikdg avabewpnong: OIK 2265A

ALGVOLEN QUAAKOG B&OOUG £wG 0,06 m Of MALVEOBOMA OMOLOUSHMOTE M&XOUG KoL TUMOU, ME i Xeplg
eniypLope, OFf OMOLOBAMOTE VYOG KXl BEON TOU KTLPiov. SUHMEPLAGPBVOVTAL 1o NGONG PUOEGG
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QML TOUPEVE LKp LGRATE, N EPYaOia POPPUONG TWY MAPELGY Kol N CUCOHPEUGN ToV MPoT6VTEY amogAAeong
OTIG BECE LG POPTGHOEGG.

Tlo MA&TOG auAakioU €6G 0,10 m.
Tipf ov& TpEYOV pETPO (m) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 7,75
(OAoypduig) : €MTA Kal ERBOUNVTA TTEVTE AETITd

AT 116
Apbpo :NAOIK 22.45 ATTO$HAWGT §UAIVWV I} GI5NPWY KOUQWHAT WYV

Kwdikdég avabewpnong: OIK 2275

AnogAAwon EUALVGY i GLBNPGY BUPAY Kol MOPaOUPeY. MEPLAGUBGVETAL N G IPESH TGV QUAAGY Kol
npeBadéy, n NEAEUBEPWON TOU TETPAEUAOU fi TOU MAXLGIOU ané Ta oLdnpd otnpiyhata (TLVETLA) HE
NPOCOX YlX TNV ENGVOXPNGLHONO (NG TOU, KAl N HETGPop& MPOG 96PTRON § NOBAKEUON.

TUPA ov& TETpaY@Y (K6 HETPO (M2) GKPOT&TOU MEPLYPAHHATOS TeTpagUAou i MAXLGiou.

Eupw (Ap18uNTIKA): 16,80
(OAoypdpuig) : Béka £§1 Kal oyBOVTaA AeTTTd

AT 17
Apbpo :NAOIK 22.61 Kabaipeon eTTEVEUGTG TOIXWV ATTO HOPI0CAVISES I} IVOOAVIBES I} YUoos avideg

Kwdikdg avabewpnong: OIK 2239

KoBaipeon enévauong Toixev amd poplocav (3e fi 1voowvideg f yuyooow (88G, oloudAMOTE OXEdioU Kat
N&YOUG, NET& TOU OKEAETOU ovapTACEWG QUTGY, OF OMoLadANOTE OT&OPN amé 1o d&NEd0 Epyaoiag.

SURMER LAGEBAVOVTAL TO QML TOUMEVX LKPLGHATX, O KATaBIBaoNOG K&l dLoAoyh Ty UALKGY, n ovoodpsuon
TGV aXPACTOY UALKOV MPOG 9OPTWON, N Taé 1VORNGn XPAOIM@V UALKGY Kal N HETagOp& TOUG MPOG @opTwon
anodrkeuan .

TUpA ov& TETpayEY K6 HETPO (M2) MARPRG QMONEPXTOE (0aG Epyaoiag.

Eupw (Ap18uNTIKA): 2,70
(OAoypdpuig) : 500 Kal EBSOUNVTA AETTTA

AT 118
Apbpo :NAOIK 22.65.02 ATTOSHAWGT KIVKAIBWHGTWVY Yia HETAANIKG KIYKAIBWHOT O

Kwdikdg avabewpnong: OIK 2275

ANOEAAGON KLYKALSWUAT@Y, ONOLOUBANOTE OX£3(0U KXl 5LOOTAOEWY, HE TNV OUGCHPEUON 1@V OXPAOTGY UALKGY
MPOG POPTWON Kl TNV Tad LVORNON K&l QMOBAKEUGN T&V XPNOLHGY UALKGV.

Tl PETOAA LK KLYKALBGHOTA.
Tipd cv& YIALOYpoppO (Kg) omoEnAwdEVIay Glolye ey B&osl {uyooyiou.

Eupw (Ap18uNTIKA): 0,35
(OAoypdpuig) : TPIGVTa TTEVTE AeTTTd
AT :19
Apbpo :NAOIK 22.60 ATTOSHAWGT) TIAQOTIKWY SATTESWY Kal AOITTWV AETTTWV ETTICTPWIOEWV

Kwdikdg avabewpnong: OIK 2236

ANOEAAGON MAXSTLKGY 30MEBWY Kol AOLMGY ASMTdv £mioTphoswy (HOKETeG KAM), He MARPN améeon/agaipeon
NG OTPGONG GUYKOAANTLKOY UALKOU HE @AGYLOTPO, SIGAUTEG i QMOEEOT (K& £pyahe (o Kol PETOPOPE Twv
UALKOY omoERAWONG MPOG EpTGON.

TUHA ov& TETpayaY K6 HETPO (M2) MARPWG QMONEPXTOE (oG Epyaoiag.
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Eupw (Ap1BHNTIKA): 2,20
(OAoypdeuig) : BUo Kai Eikool AeTTTd

AT 120
Apbpo :NAOAO 02.1 Bdon 0500Tpwoiag HETABANTOU TTAX0UG
ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong: OAON 3211B

KataoKeuf B&OnG 0800Tpwoiag HETOBANTOU NM&XOUG oNb BPOUCTS ABPAVA UALKE GTOBEPOMOLOUNEVOU TUTOU
CUPGEVK PE TNV ETED 05-03-03-00 "STpGOE LG 0BO0TPUHKTOV OMb GOUVSETO aBPOVH UALKK", HE OUEIUKVAON
KOT& OTPOOE LG PEY(OTOU GUPMUKVGUEVOU M&youG k&e OTphong 0,10 m, aVeE&pTNT omd 1n HOPPH KAl TNV
£KTOON NG EMIQAVE LAG KOTGOKEURG, OF UnaiBpla i uméye ta £pya.

BTNV TURA pOv&dag mep LAGRB&vOVTAL :
~ N NMPORABE La TV aBPAVAY Kal TOU VEPOU 3 LaBPOXAG,

- N pETO@OP& TOUG EMi TOMOU TOU £pyou omé omoladANoTs améoTaon,

- n 51&0Tpuon, 3LaBpoxA Kal MAAPNG CUMMUKVGON, GOTE va MPOKUYS! N MPOBAEMOMEVN omé TNV HeAETn
VEQRSTP LKA £MLQ&VE Lok,

H empétpnon 8 yiVETal HE YEGHETPUKA X@POOT&BENON KXT& 3LGTOMEG MPLV Kol PET& TNV KXTOOKEUR NG
GTpOoERG, CUNGEVE HE TNV HEAETH.

TUPA V& KUBLKS HETPO OURMUKVOREVNG B&ONG METGBANTOU M&XOUG.

Eupw (Ap18uNTIKA): 11,50
(OAoypdeuig) : €vieka Kal TTEVIjVTa AeTTTd

1.2. ZKYPOAEMATA - FTAPMMIAOAEMATA - ZYAOTYOI - ZIAHPOI OMAIZMOI

AT 21
Apbpo :NAOIK 31.02.01 FapprmAodépara Twv 200 kg ToIREVTOU avd m3

Kwdikdg avabewpnong: OIK 3207
Tappr LAGSERN HE ALBOCUVTPLppa (YappmiAL) Slactéosey 0, 4 £0g 1 cm, mowtdg eidoug
TUNp&TOY £pyou, OF GTPOOE LG MECOU M&youG éve Twv 4 Kal péxpl 7 cm, oF
onolodANOTE YOG f BABOG amé TNV EMLQAVE LK TOU £3GQOUG, CUMGEV ME TNV PEAETR
Kot v ETEI 01-01-01-00 "Tapaywyf Kol HETopopd OKUPOSEHATOG" .

SURMEp L AGEBAVETaL N MPOPABE L Twy UALKGY emi TOMOU Tou £pyou, n avéién
(XE LPOVAKT LK& 1| PE OVOMLKTAPX OKUPOBERATOG), N S14GTPACH GTLG MPOBAENOUEVEG amd
TNV pEAETN BECELG, N OUMMUKVGON KXl N BLap6peeon NG &ve oT&BuNG.

TLo YopEILAGBENX Tov 200 kg TOLPEVTOU ov& m3.
Tipf ov& KUBLKG RETPO (m3) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 73,00
(OAoypdepuig) : eBBOMIVTa Tpia

AT 122
Apbpo :NAOIK 32.05.01 ZKUPOBEUATA HIKPWV EPYWV YVIa KATAOKEVES aTTO OKUpOBENa Katnyopiag C8/10

Kwdikég avabewpnong: OIK 3211
Topoyayl] OKUPOBERATOG HLKPOY £pyev £mi T6MOU, PE QOPNTOUG VOl LKTAPEG OKUPOBEUATOG 6 OUTOKLVOUPEVEG
WOETOV LEpEG, MOL6TNTAG £6G CL6/20, OUPEWVG HE TG SLAT&ES LG TOU KAVOV LOHOU TEXVOAOY QG OKUPOBEMATOG
(KTS), pe 1nv 5140Tpwon Kol TNV OUPIUKVGON QUToU emi Tav KGAOUM LGV H/KAL AOLIGV SMLQaVE LdV UNOBOXAG
OKUPOBENATOG, CUMgWVA PE TNV HEAETN TOU £pyou, Xepig TNV B0m&vn KATOOKEURG TGV KOAOUMLGV.
Tep L AGuB&VETOL 1) MPOUABE Lot Twy UALKGY £M{ TOMOU Tou £pyou, n epyacia avduiing, ol n&ong @UoEag
MA&YLEG HETQQOPEG KXl N £pyooio 81&GTPWONG KOl GUNMUKVGONG, OF OMOLXSHMOTE GT4OUn anmd 1o d&medo
spyooiag. EMLpETpenon avé KUBLKS PETPO KOTGOKEUGOBEVTOG OTOLXE(OU oMb OKUPGSENN, CUMGWVA ME TLG
NPOPAENGUEVEG amd TV PEAETN B1QOT&OE(G. QG MIKP& £pya BEGPOUVIXL To épya HE NUEPACLA ameitnon
HEXPL 50 M3 OKUPOBENATOG. Tla MEYOAUTEPEG MOCOINTEG, N TipoAdynon yivetal pe 1n
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TipR Tou &pBpou 32.02.
Tl KOTOOKEUEG omb OKUPGBERN Katnyoplag C8/10.
Tipf ov& KUBLKG RETPO (m3) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 90,00
(OAoypdepuig) : EVEVIVTQA

AT 123
Apbpo :NAOIK 32.05.04 ZKUPOBEPATA HIKPWV £PYWV YVId KATAOKEUES aTTO OKUPOBERa Karnyopiag C16/20

Kwdikég avabewpnong: OIK 3214
Topoyayl] OKUPOBEPATOG HIKPOY £py@v £mi T6MOU, PE QOPNTOUG VOl LKTAPEG OKUPOBEUATOG fj OUTOKLVOUPEVEG
WOETOV LEpEG, MOL6TNTAG £0G CL16/20, OUPEWVG HE TG SLAT&ES LG TOU KAVOV LOHOU TEXVOAOY QG OKUPOBEMATOG
(KTS), pe 1nv 5140Tpwon Kol TNV OUPIUKVGON QUToU emi Tav KGAOUM LGV H/KAL AOLIGV SMLQaVE LdV UMOBOXAG
OKUPOBENATOG, CUMQWVA PE TNV PEAETN TOU £pyou, Xepig TNV Bom&vn KATOOKEURG TGV KOAOUMLGV.
Tep L AauB&VETOL 1) MPOUABE Lot Twy UALKGY £M{ T6MOU Tou £pyou, n epyacia avdpling, ol n&ong @UoEag
MA&YLEG METQQOPEG KXl N £pyooio 81&GTPWONG KOl GUUMUKVGONG, OF OMOLXSHMOTE GT&OUN anmd 1o d&medo
spyooiag. EMLpETpenon avé KUBLKS PETPO KOTGOKEUGOBEVTOG OTOLXE(OU oMb OKUPGSEN), CUMGUVA ME TLG
NPOPAENGUEVEG ambd TV PEAETN B1QOT&OE(G. QG MIKP& £pyd BEePOUVIXL To épya HE NUEPACLA ameitnon
BEXPL 50 M3 OKUPOBENATOG. Tla PMEYOAUTEPEG MOCOTINTEG, N TipoAdynon yivetal pe 1n
Tipf Tou &pBpou 32.0

Tlo KATOOKEUEG omb OKUPGBERA KaTnyopiag C16/20.

TUpA ov& KUBLKS pETpo (m3) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 106,00
(OAoypdpuig) : eKardv €1

AT 124
Apbpo :NAOIK 35.02 KaTaoKEUH) OTPWOEWY OTTO KUWPEAWTO KOVIOBEHA VIa TNV HOVWOT) SWHATWV.

Kwdikég avabewpnong: OIK 3504

KOTOOKEU OTpOoEay METaBANTOU M&XOUG omd KUPeAn16 Kov 165sua B&pous 400 kal 600 kg/m3, pe 250 kg
TOUHEVTOU av& M3, OTLG MPOBAEMSMEVES aNé TNV REAETN BE0ELG YLK TNV HOVGON B0RATGY Kol Tnv
BNULOUPY (& TGV GMOLTOUREVGY PUCEY. TUNMEPLAGUBAVETaL N MPOPABE L& Twv UALKGY enl 16mou Tou £pyou, n
QUBHLEN (XELPOVAKT K& 1 PE OV LKTAPX OKUPOSEUATOG), O KABuploPdG NG EMigave (A 8140TPOONG (MAKKX
ané oKUPGBERX) , N B1&4OTPWON Of MPOTN PAON OTEGONG N6 KUYPEAGTO Koviddspa Twv 400 kg/m3 (of méxog
{00 MPOG T 2/3 TOU GUVOALKOU MPOBAEMOPEVOU) KAl N 8LEGTPWON, HET& TNV NUPEAEUCH TOU MPOBAEMOPEVOU
ané TNV HEAETN XPOVOU, TOU UMOAOIMOU M&XOUG HE KUYEAGTO KOV IOSEpa 1@y 600 kg/m3.

TUpA av& KUBLKS pETpo (m3) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 110,00
(OAoypdpuig) : eKarov dEka

AT 125
Apbpo :NAOIK 35.04 KaTaoKeur) 0TpWoewv TIEPAITOSEHATOC TV 200 kg OTOIPEVTOU avd m3

Kwdikég avabewpnong: OIK 3506

KOTOOKEU OTphosay omd KUPEAGTS KOV LOBENA PE 8 LwyKoPEVO mepAltn kot 200 kg 161pévioU ové m3, o
oMo LaBANOTE BEON TOU EPYOU Kal OF OMOLOBAMOTE UYOG aNé To BAMEd0 £pyaaidv. ZUMME ACHB&VETAL N
MPOMABE Lo TV UALKGY EMi TOMOU 10U £pYOU, N QAHLEN (XELPOVAKTIK& N ME OVOHLKTAPY OKUPOBEPATOG), N
51G0TPEON OTLG MPOBAEMOPEVEG QN6 TNV HEAETN BECELG, N OUMMUKVGON KXl N 3ap6peeon Tng &ve o1&8ung.

TUpR ov& KUBLKS pETpo (m3) .
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Eupw (Ap18uNTIKA): 100,00
(OAoypdepuig) : eKard

AT 126
Apbpo :NAOIK 38.02 ZUAOGTUTTOI XUTWV HIKPOKOT AOKEUWV

Kwdikdg avabewpnong: OIK 3811

ZUAGTUNOL YUTOV [LKPOKXTUOKEUGY MOV YEV KOG BEV GNALTOUV LKPLGHATX VLo TNV
5LOpOPYUOT TOUG (M.X. PPEXTIOV, EMLOTEYEGV TOlXWV, BUBHIBWV, MepL{wp&ToV
€uBaBOU pEXPL 0,30 M2 KAM), OF ONOLKSAMOTE GT&BMN VNG [ UMEP 10 500G, CURPUVX
ME TNV HEAEIN Kol TV ETEI 01-04-00-00 "KoAOUM LK KATGOKEUOV GN6 GKUPOSEHX
(tomou) ™.

BTNV TURA HOV&BaG MEPLAGMBAVOVTL: N ¢BOP& Kol GTOPE (WO T@V XPNGLHOMO LOUNEVGY
UNKGY, 1 Epyaoia avéyEpong-ouvapHOASYNoNG Kl N epyaoic anmofhAeang Tou
KXAOUTLOU Kot GTOP&KPUVENG 6AWY 1@V UALKGY MOV XPROLROMO LABNKAY yia TNV
51ap6peuon Tou.

TR ov& TETPAYGY (KO PETPO (M2) QVOMTUYHOTOG EMLgave (ag.

Eupw (Ap18uNTIKA): 22,50
(OAoypduig) : €ikoo1 U0 Kal TIEVIVIA AeTTTd

AT 127
Apbpo :NAOIK 38.20.02 XaAUBSIVol OTTAICHIOi GKUPOBENATOG, KaTnyopiag B500C.

Kwdikdég avabewpnong: OIK 3873
TPONABE Lot Kl pEToopéd £mi T6MOU Tou £pyou Y&AUBX OMALGHOU OKUPOBEPATOG, HOPPAG
Slatopdv, Katnyoplag (Y&AUBaG B500A, B500C Kol B0H K& MASYMATQ) KL &1oOPQWONG
GUpUVA PE TNV PEAETR, MPOCEYYLON OTnV B£0N EVOWPKTWONG UE OMOLOSHMOTE HECOV
Kal TOMoBETNGH ToU GUPPWVX HE T OYEDLQ OMALGMOU. EKTEAECH £pYOCLOV CUMQEVA pE
v ETEI 01-02-01-00 "XaAUB31VOG OMALOMOS OKUPOSEP&TOV"

H 10omo8£1non 10U GLENPONALONOY B YIVETAL POVOV HET& TNV NUPoAXBH ToU EUAOTUMOU
H NG emigove (oG E5POONG TOU OKUPOBERATOG (M.Y. UNGGTPWHK OMALOPEVGV SaTIéSwY
KAM) .

0 YSAUBXG ONALOHOU OKUPOBER&TOV SMIPETP&TAL OF X LALOYPORHA BATE L GVOAUTLKGY
TvéKev OMALOMOU. E&V 0L MIVAKEG QUTOl 58V OUMMEPLAGHB&VOVTAL OTNV EyKeKpLREVR
MEAETH TOU £pyoU Ba OUVT&OOOVTGL ME MEPLMVX TOU AVaB6XOU Karl 6o UMOBAAOVTAL
oty Ympeoia npog éAeyxo Kal Bsdpnon mpLyv amé TNV Evapén NG TOMoBETnong Tou
onAtopoy.

0l TMivakeg Ba GUVTACCOVTaL B&OEL Tav OXed(ev NG PEAETNG KAl Ba mep LAPB&VOUY
AEMTOHEPOG TIG B3LAOTAOELG TV PEBSOV (CVOMTOYHATA), TIG SLAPETPOUG, TLG BECELG
TOMOBETNONG K&l To PAKN UMEPKGAUYNG, Tal PPN ové TPEXOV RETPO KOT& SLGHETPO, T
€N pPEPOUG Kal Ta OMLK& MAKN Twv p&BBWY, To pEpLK& B&PN ov& SLAMETPO KAl To
OAlK6 B&POG. O WG Gve TIVaKsG OMALOMOU, MET& TNV MapahaPl 16V OMALOMOV, B
Unoyp&pov TRl ané Tov Av&BOXO Kal TNy YMpeoio kal Ba anmoTsAoUv 1nv emipETenon
Tav OnALoHGY.

To av& TpEYOV PETPO B&POG TwY PEBBGV OMALOMOU B umoAoyiletal He B&on Tov mivoka
3-1 Tov KTX-2008, 0 0mo{oG Mupat(B€TXl OTNV GUVEYELX. € Kopplo mepimiwon dev
YIVETAL GNOBEKTEG O MPOCSLOPLOPOG TOU HOVASLaioU B&POUG Tav p&BSeY BGoE L
uyoroyiou.

| mesio sgappovAg |
I I

Ovon. 1 1 KouhoUpeg Kol I[HAEKTpPOOUYKOANAMNEV® | OVOH. | OVOR-
814uETPOG | PARSOL |2UBUYPOMM LOREVA | mAéypata Kot |Statopf | p&la/péTpo
(mm) | | mpotévia | Siktudpera | (mm2) | (Kg/m)

I___ | I_ | |
| B500C | B500A | B500C | B500A | B500C | |

,0
5,51 |
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<

1257 | 9,86

ZTLG EMLPETPOUPEVEG NOCOHTNTGO, MEPOV NG MPOMABE GG, HETOWOP&G enl Témov,
510ROPPUONG KXl TOMOBETNANG TOU OMALOHOU, MEPLAMBOVOVTINL OVNYHEV TX QKOAOUBX:
H 0GVSE0N Tuv p&BBOV KAT& TPOMO OTEPEd ME OUPHY, OF OAEG GVEEXPTNTX TLG
5100TUPGOE LG KAl X1 EVOAAKE

H Npopf®s Lo 10U GUPPATOG NPéGBEDNG.

H MPOPA®E Lo KXl TOMOBETNON OPHOKAE LBGY (KAT& ISO 15835-2), £K16G ov 0T«

OUPBAT LK& TEUXD TOU £pyou MPOBAEMETEL (ELAITEPN EMLMETPNON KAl MANPORH GUTHV.
Ol MAGYLEG PETOQOPEG KAL N 5LaK(VNON TOU OMALOHOU OF OMOLOBHNOTE UYOG omb 1o
36ne50 £pyaciag.

H 10omo8£1non unostnpiypdtay (kaBiAteg, ovoBoAe() Kol £18LKGY Tepoylav
QVEPTNENG MU TUX6Y Ba amaTNBOUY (£pYaGia KXl UALKE) .

H onops{eon kal @EOP& TOU OMALOHOU KXT& TNV KOM KXl KTeEpyooio .

KoAUBSLVOL omALopol katnyopiag B500C.

TUpR av& XUALGYpappo (Kg) OL3NPOU OMALOHOY UBPAUALKGY EpYeV TOMOBs TNREVOU
CUMPOVX PE TV HEAETN.

Eupw (Ap18uNTIKA): 1,07
(OAoypdpuig) : €va Kal ETITA AeTTd

AT. :28

Apbpo :NAOIK 73.91 Karaokeur) BlopnxavikoU SaTréSou Pe UOTEPOXUTO OKUPOBERA EAQYIOTOU TTAXOUG 5 cm

Kwdikdég avabewpnong: OIK 7373.1

KOTOOKEUR £YXPGHOU BLORNXOW LKOU SamEd0U, MET& TNG aNalTOUREVNG UMOB&OERG omé
OMALONEVO OKUPGBEHA EAaX(0TOU M&YOUG 5 cm A LvomAiopévn kovia (pe iveg
MPOAUMPONUAEY (0U) , Katt TOU oT{0TOLXOU MEPLBWpiou, pe opupLdx f XOAX] LKA &HHO,
CUMPOVX PE TNV HEAETN.

TNV TUPA pHOV&SS MEp LAGEBEVOVTaL
&) ALGOTPWON OKUPOBERXTOG KATNyopiag CL6/20, OMALOPEVOU PE BOMLKO MAEYHX
katnyopiog B500C, eAay(0Tou Méxoug 5 cm otol onpeia omoppoig Kat 7 £0G 8 cm OTLG
KOPUQEG KOl EQUPHOYH OTLG MEPLUETPIKE TV UMAPXOVTWY QPEXT 0V £MOEE LS 1KOU
UALKOU GUYKOAANONG TOU VEOU GKUPOSENXTOG HE TO MOAXLG.

B) EEop&AUVON NG EMLQOVE (oG TOU OKUPOBENATOG PE MAYN (30vNTLKS A KOLVE) .

Y) ZUpnUKVeOon TOU OKUPOSEUATOG KL Afiovon ng emigoaveiog Tou pe ypron

CTpoge loU (EALKOMTEPO), GUYXP6VOG HE TNV £MiNGOn pe piypa onoTeAoUHEVO of
nococ16 60% mepimou amd Yool Lok MO Kot 40% omd TGLPEVTO, MANOT LKOMOLNTEG
Kl XpWoT LKEG OUGIEG, OUPQOVO HE TNV PEAETN.

5) Alopbpewon oppEv PE KOMA £K T&V UGTEPGY Pe oppoké@Tn, MAKTOUG 3 - 4 mm, Kol
oe &GO 15 mm mepimou, of kéVVABO 5 £wG € m Kol MAHPGON QUTGY HE EAACTOMEPEG
UALKO.

£) SUVTAPNON NG TEALKAG eMig&ve oG €Ml emi& Nuépsg TOUA&XLOTOV, pe K&AUYR
QUTAG pE V&UAOV.

TAPWG MEpalwpévn £pyaoia KATOOKEURG, &lOMGPPEONG, OUVTAPNONG, UALK& Kol
MUKpOUALK& =M 16MOU, CUNQUVA ME TNV PEAETN.

TR ov& TETPAYGY (KO PETPO (M2) MARPG EMEEEpYOHEVOU Samédou.
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Eupw (Ap18uNTIKA): 22,50
(OAoypdeuig) : €ikool BUO Kal TIEVIVTA AeTTTd

1.3. TOIXOAOMEE - TOIXOMETAZMATA
AT :29

Apbpo :NAOIK 50.10 ESWrepIKd TOIXOTTETAOHATA HE HETAAAIKO OKEAETO Kl ETTEVBUON ESWTEPIKA UE TOIUEVTOTAVIGA

Kal ECWTEPIKA PE yuyooavida
Kwdikdg avabewpnong: OIK 4713

E{0TEPIKK TOLXOMETAORATA GNOTEAOUMEVX M6 HETGANLKS OKEASTO amd OTpovT{apioth
VOABOW LOREV £V BEpG AcHapivar Kol MEVSUON OT6 £EWTEPLKS WEPOG HE HOVEG

1o eV TooNV (8¢ M&YOUG 12,5 mm Kal OT6 £0GTEPLKO PE KOLVEG YUYooQv (3G MéxoUg
12,5 mm, GUPQEVA HE Ta OYES LK AEMTOPEPE LOV NG HEAETNG.

TUHA ov& TETpayey K6 RETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 56,00
(OAoypdpuig) : TIEVAVTA £§1

AT 130
Apbpo :NAOIK 78.05.01 Tuyooavideg KOIVEG, ETTITTEDES, TIAXOUS 12,5 mm

Kwdikdég avabewpnong: OIK 7809

SUYooa [8EC 0LOUBANOTE OXANATOG, MAKTOUG Kol WAKOUG, Kat& EAOT EN 520, pe
ofipovon CE, yio Ty €mévduon Toixev f GAAGY EMLQAVE LGV MAAY YEUSOPOPOY, EHBASOU
£10(HOV QUANOU &ve Tav 0.72 m2, e€ni OKEAETOU fi PN (O TUXGV OKEAET6G

TipoAoyE [Tl LB LALTEPWG) -

SURMEP LAGEBAVOVTaL UALKE KXl iKPOUALK& eMi TOMOU Kal epyaoia MARPoug
TonoBE TAoERG.

Entonuaivetal 611 Oy mepintaon xpRonG yuyooow (3wv eupadol £10(HOU UANOU
WiKPOTEPOU amb 0.72 m2, Ol TULHEG Twy &pOPwv 78.05.01.e0G 78.05.12
MPOCAUEGVOVTAL HE TNV TUHA Tou &pBpou 78.05.13.

“ujocon (8eg KoLvEG, enimedeg, méxoug 12,5 mm.
Tipf ov& TETPOYGY LKE PETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 13,00
(OAoypdeuig) : Béka Tpia

1.4. EMENAYZEIZ - ENIZTPQZEIZ - MONQZEIZ - EMIZTEFAZEIZ

AT 131
Apbpo :NAOIK 72.16 ETMKepdUWON HE KEPANiBIA pwHAiKOU TUTTOU

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7211

EnKepdpoon He Kepop(8ia pepaikod T0MoU, MARPNG HE TOUG OIIOLTOUHEVOUG
NHLKEPGHOUG KOl TOUG £15LKOUG KOPUQOKEPGHOUG, OUHPVX PE TNV HEAETN Kol TNV
ETEI 03-05-01-00 "EMLKEPOPOOE LG GTEYGY ".

ZUPNEP LAGHBAVETAL N TIPOPABE Lo TGV GMXLTOUREVGY TUMGV KEPOULSLOV, HAWY, OUPHATOC
VOABOV LOPEVOU KL TOLPEVTOKOV LGPATOG Twv 450 kg €mi 10MOU, T& LKPLOPATX KAL N
£pYOO{0 TOMOBETACENG KAL MPOCBECEWG TWV KEPOWLISLOV PE OUPHX KOl I KOAUPBNTH
TOMOBETNON TWY OKPOKEPGHAY KAL TGV KOPUPOKEPRHAY .

TUHR V& TETPAYGY KO PETPO (M2) QVEMTUYMEVNG EMLgavE (ag.

Eupw (Ap18uNTIKA): 23,50
(OAoypdeuig) : €ikool Tpia Kai TTEVIjVTa AeTTTd
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AT 132

Apbpo :NAOIK 72.65 Emotéyaon pe Terdopara 191ToU sandwich arté yaABaviopévn Aapapiva pe TiAipwon
TToAUOUPEBGVIG
Kwdikég avabewpnong: OIK 6401

ENLoTéyoon pe OepHONOVOTLKG METOONK (MGVEA) TUMOU “"O&VTOULTG", omtb YoABay Lopévn
Ao (Ve MPOBAPPEV GTO £pYOTAGLO, emimedn, Tpomelos 18 f QUAKKOTH (OTnV
£OWTEP LKA KXl £EOTEP LKA MAEUPK), KoL EVSLGHECK PE OEPHOHOVOTIKO UALKS amb
apphdn moAuoupeBéyn (CFC & HCFC Free), He TLG MPOBAENOMEVEG omd Tnv peAEtn
QMOLTAGE LG NYOROVAONG KXl MUPGVTOXAG, KL KOT& Tal AOLM& OUPGGVK ME TNV ETEI
03-05-02-01 "ENIOTEYVGOELG HE HETOAALKG QUAAX QUTOQEPGHEVA” .

SUpMEp LAGEBAVETAL N MPORABE L& Twv UALKGY, £EapTNR&TOV Kol £181kdy Tepayiay eni
TOMOU TOU EPYOU, O ONXLTOUMEVOS QVUYGTIKGG £EOMALOROG KAl LKPLOPOTA Kol
£pyaoia TOMOBETNONG KXl GTEPEWON OTLG UNKPXOUOEG TEYISEG ME QUTOKOXALOUEVOUG
GUVBEOHOUG UPNAAG v TOXAG.

TUHA ov& TETpayey K6 RETPO (m2) .

Eupw (Ap18UNTIKA): 45,00
(OAoypdepuig) : capdvra TTEVTE

AT 133
Apbpo :NAOIK 72.70 EMOTEYdoEIg HE ETTITTES O KUWEAWTd TTOAUKOAPBOVIKG PUAAG

Kwdikég avabewpnong: OIK 7231

Eniotey&oe LG Pe enineda MOAUKXPBOV LK KUYEAWTS QUAAX, m&youg 16 mm, &8poucta,
UYNAAG QVTOYAG OTNV UMEPLGSN OKTLVOBOALN, ME QOTOSLOMEPATOTNTXH 758 VLo 5Lopovi
QUAA 50% ylo ONGA Kot 40% Yix QUEE QUAAX (01 TLHEG £(VXL EVBELKTLKEG),
OEPHOHOVOT LKAG LKAVOTNTAG. TUPAVTOXAG KL NYOHOVGONG, OUMPOVY HE T
NPOBAENSUEVK 0TIV HEAETN, Ta OMOLX OTEPEGVOVIGL OTNY UMEPYOUSH UMOBOMA HE Ta
£151KG OToLXE (X MOV GUVLGT& O MPOUNBEVTAG 1wV QUAAGY (VEV KOG OCUVBEOHOL TUMOU
"I"H tomou "H').

TAAPOG MEPXLOPEVD EpYQO i KATAOKEUAG, TOMOBETNONG, OTEPEWONG, HE OAX T
QMOLTOUMEVX UALKE Kol [UKPOUALK& £M{ TOMOU, T ol TOUHEVE (KPGHATX KXl TOV
£EOMALONG, OUNGOVA pE TNV MEAETN Kl TIG OBNY(EG TOU MPONNBEUTH.

TUpR V& TETPAY@Y KO PETPO (M2) MPaYMATLKAG £MUGAVE LaG.

Eupw (Ap18uNTIKA): 67,50
(OAoypdepuig) : e§vTa ETTTA Kal TIEVIVTa AeTTTd

AT 134
Apbpo :NAOIK 73.33.01 ETOTpWOoEIg SATTESWY HE KEPOMIKG TTAAKiSI0, GROUP 4, SlaoTdoewy 20x20 cm

Kwdikég avabewpnong: OIK 7331

ENLOTpGoe 1 Saméd0y e Kepop K& MAAKIS LA 1N MOLOTNTAG aVUBAGTA, EYXPOHY,
UBATONMOPPOPNT LKOTNTAG £GG 0,5%, GVTOXAG OF amoTELYn "GROUP 4", 51a0T4OE0V
20%20 cm, OMOLOUBHMOTE XPUHATOG KXl OXE810U EQUPHOYAG, CUMWVA HE TNV PeAéTn
Kot v ETEI 03-07-02-00 "EMev3UCE (G UE KEPOH LK& MAGK(B1Q, ECOTEPLKEC Kol
eE0TEPLKEC" .

TNV TUpA HOVEBAG MEp LAGUBAVETAL 1 MPOPASE Lo KoL TOMOBETNON 1OV MAKKLE {0V pe
apHOUG 1 £0G 2 mm, Of OTPGON TGLUEVIOKOV LGMATOG Tav 450 Kg TGLHEVIOU, i HE
KOM& MAGK15{0v Kat& EAOT EN 12004, GUPBXTH HE TV UNGPXOUCK UNOBOWA, N MAfpaoN
1OV GpPOV HE TOLPEVTOKOV [opa TV 600 Kg TOLHEVIOU, HAUPOU XPOHATOG, N PE £15L1KO
UALKG NMANPOCEGG GUMBNTO PE T KEPOHLKG MAGKISLO KUL O EMIPEAAG KOOXPLOPOS TNG
TEALKAG EMLQaVE oG ToU Samédou.

TAfPOG MEpai@pévn £pyacia X&paENG TOMOBETNONG, OPHOAGYNONG Kl KaBaplopoU pe Ta
UALK& ndonG @UOERG emi TOmOU.

ENioTphoe 1 5améduy pe MAak (5t GROUP 4, 5laotéoewy 20x20 cm.

TUHA ov& TETpayey K6 RETPO (m2) .
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Eupw (Ap18uNTIKA): 31,50
(OAoypdepuig) : TpIdvTa €va Kal TIEVIjVTa AeTTTd

AT. :35

Apbpo :NAOIK 73.33.02 ETIOTpWOoEIg SATTESWY HE KEPAMIKG TTAAKiSI0, GROUP 4, SlaoTdoewy 30x30 cm

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7331
EN(OTphos G BoMESeY PE KEpop K& NAQK(S o 1NG MoloTNTAG oVUBANTY, EYYPOHY,
UBATONMOPPOPNT LKOTNTAG £6C 0,5%, OVIOXAG OF améTplyn "GROUP 4", 31a0T&OEGY
20%20 cm, OMOOUSHMOTE YXPOUATOC Kl OXES(OU £QUPHOYHC, OUHQWVA He TNV PEAETH
Kot v ETEI 03-07-02-00 "ENsvdUCE G HE KEPOM K& MAQK(510, £0GTEPIKEG KAl
SEWTEPLKEG" .

TNV TUpA HOVEBOG MEp LAGUBAVETAL 1 MPOPASE Lo KOl TOMOBETNON 1OV MAXKLE {0V pe
appOUG 1 £0G 2 mm, Of OTPGON TOLMEVIOKOV LGMATOG 1wV 450 Kg TOLREVIOU, f HE
K6M& MAK15{0v Kat& EAOT EN 12004, GUPBXTH HE TNV UNGPXOUGK UNOBOMA, N MAfpGoN
1OV GpPOV HE TOLPEVTOKOV [opa TV 600 Kg TOLHEVIOU, HAUPOU XPOHATOG, H PE £15L1KO
UALKG MANPOCEGG GUMBNTO PE T KEPOMLKG MAGKISLO KUL O EMIPEAAG KOOXPLOPOS TNG
TEALKAG EMLQaVE (aG ToU SamESou.

TAAPOG Mepai@pivn £pyacia X&paENG TOMOBETNONG, OPHOAGYNONG Kl KaBaplopoU pe To
UALK& ndong @UOSGG emi TOmOU.

EMiotphoe 1 Saméduy pe MAak (5t GROUP 4, 5laotéoewy 30x30 cm.

Tipf ové TETpoywv kS PETPO (m2) .
Eupw (Ap18uNTIKA): 33,50
(OAoypdpuig) : TPIGVTa Tpia Kal TIEVIVTA AETTTd

AT 136
Apbpo :NAOIK 73.34.01 ETTeVSUOEI TOIXWV HE KEPAMIKG TTAGKI

Kwdikdég avabewpnong: OIK 7326.1
ENsvU0e1G TolXwy HE KEpop K& MAAK(SLQ EQUOAWHEV, XPWHNTLOT&, QVTOYHG OF
anéTpLyn "GROUP 1", OMOLOUBAMOTE YPOMATOG KXl OYEd(0U, CUNQEVA ME TNV PEAETR
Kot v ETEI 03-07-02-00 "ENsv8UCE LG HE KEPOM K& MAQK(S10, £0GTEPIKEG KAl
SEWTEPLKEG" .

Hep L AEB&VETHL 1 MPOPABE LA KA TOMOBETNON 16V MAKKLS(OV, HE oppoUs 1 éug 2 mm,
OF OTP@ON TOLPEVTOKOV LGHATOG Twy 450 kg TGLPEVTOU, HE MPOOHLKTO BEATLOTLKG NG
npooPUONG PE TNV EMLPAVE LY EQUPHOYAG, H HE KOMAK MAGKLS{ov Kat& EAOT EN 12004,
CUPBATH HE TNV UNGPXOUCK UMOBOMA, N MARPWON TGV GPHGY ME TOLHEVTOKOV (el Twv
600 kg TOLHEVIOU, PAUPOU XPOPATOG, TO OPHOAGYNU HE AEUKS TOLPEVTO, H PE £151K6
UALKO OUMBXTO PE T KEPOY LK MAGK(SLA, O EMLPEANG KOOXPLOPOG Twy TEALKGV
EMLQUVE LGV TOU TOLXOU KAl N 5Lau6PPRCN OMGY YL TNV 5LEAEUCH UBPAUALKOV
COANVGOEWY, 5LAKOMTGY, PEURATOBOTOV K.Al.

TAfPOG MEpai@pivn £pyaoia X&paENG TOMOBETNONG, OPHOAGYNONG Kl KaBaplopoU pe Ta
UALK& doNG @UOSGG eMi TOMOU.

EnevsUce (G T0{Y0V pe MAaK{Sia GROUP 1, 3100T&oEev 2020 cm.
Tipf ov& TETPOYGY LKE PETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 33,50
(OAoypduig) : TPIGVTa Tpia Kal TIEVIVTA AETTTd

AT 137
Apbpo :NAOIK 73.35 Mepi8wpia (CoBarermd) aTTd KEPOUIKG TTAGKISIO

Kwdikég avabewpnong: OIK 7326.1

Tep Obpia (COBATEMI&) oMb Kepap K& MAGK(SLQ OMOLOUSAMOTE TUMOU Kal 31aoT&TEGV,
HOVOXPWNX i EXPUHK, HE GpHOUG MAKTOUG 2 mm, OTEPEOUREVK HE TOLPEVIOKOVi

10 GROUP 1, d1a0Tdogwv 20x20 cm
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KOANQ MAGK LS TwV.

TAfPOG MEpai@pivn £pyaoia X&paENG TOMOBETNONG, OPHOAGYNONG Kl KaBaplopoU pe Ta
UALK& doNG @UOSGG eMi TOMOU.

TR ov& Tpéxov RETPO (Hp) -

Eupw (Ap1BHNTIKA): 4,50
(OAoypdepuig) : TEGoEPA Kal TTIEVIVTA AETTTA

AT 138
Apbpo :NAOIK 73.75 Mepi8wpia (coparermd) Pe TIAAOTIKG TTIAAKISIQ

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7396

HepLBOp Lo (COBATEMI&) PE MAXOT K& MAGK(Sla 5laoT&oEwv 30x10 cm § Awp(dwv, méxoug 5,0 mm, oné
XAWPLOUXO MOAUBLVIALO (PVC), HOVONAYOUG UQHG (XWPiG MOAAGMAEG OTPGOELG) OMOLOUBHAMOTE OXed(0U Kal
XPOHKT LOHOU, GUMQOVA HE TV PEAETH. HepAGHBGVETAL I TOMOBETNON TWV MANCTLKGY MEPLOGPIY PE £U5LIKEG
KOAAEG, Ol £15LKEG AOP(SEC TEAE LPKTOV apPGY, N OTIABGON KAL O KABHPLOPOG NG EMLPAVE LaG. YALKK Kol
WUKPOUALK& £M{ TOMOU Kal £pyacio TOMOBETNONG, OTEPEWONG, EUBUYP&MMLONG.

TUHR ov& TpEXoV RETPO (Hp) -

Eupw (Ap18uNTIKA): 3,90
(OAoypdepuig) : Tpia Kal EVEVIVIA AeTTTd

AT 139
Apbpo :NAOIK 73.97 ETOTpWOEIg HE TIAGOTIKA TIAGKISIA

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7397

EMiotpdos (G pe mAak(3ia amd yAwplodxo MoAUBLYIAlou (PVC) f mapdpota,

oMo LWVBAMOTE 31aOTAOEGY Kol YPORXT LONOU, N&XOUG 2 MM, EILKOAAOUPEVX ME €13k
K6Ma oF Aelo, emimedo, KaBAPS KXl OTEYVS UNGOTPGHN, OUPGOVA ME TNV HEAETN Kot
v ETEI 03-07-06-02 "BLVUALK& d&meda”.

HeptAauBVOVTAL Tar MAGCT LKG MAGK (IS L, N £18LKH KOMAX KXl N £pYaC(iA MAPOUG
KATQOKEUAG.

TUHA ov& TETpayey K6 RETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 20,80
(OAoypdeuig) : €ikoo1 Kal OyBOvVTa AeTTTd

AT 140
Apbpo :NAOIK 74.23.01 A€10TPIPN ETMPAVEIWV aTTO HAPHAPO 1} HWO CIKO

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7416

A£16Tp YN NG EMIQEVE LAG TOU MAPUGPOU i TOU pOOXTKOU HE Hnyow (K& MECK A £pyaAf (o Kol NAEKTPOEPYAE (

XELPOG, Yia 1NV amokInon Af oG KABapHG EMIQEVE aG OUPPOVA HE TUG ONALTAGE LG TNG MEAEING KAl 1ng

enipAgyYng.

Tipf ovd TETpoyWY KO HETPO MPAYHAT LKAG EMLQ&VE Log (m2) .

Eupw (Ap18HNTIKA): 4,00

(OAoypdeui) : TEGoEpa

AT 4

Apbpo :NAOIK 75.21.01 EmoTpwoelg oTnoaiwv (Tre{ouAiwv) pe pdppapo HaAaké d = 2 cm, TTAGToUG £wg 20 cm
Kwdikég avabewpnong: OIK 7511

ENLOTpaoe 1 oTnéaiey (MeloUhiav) PE PAPHOPO, CURPWVK ME TNV PEAETN Kot Tnv ETEL
03-07-03-00 "EMLOTPOOE LG PE QUOLKOUG A(BOUG".

Tep AGEB&VETAL N MPONABE L Katl PETAQOPS 10V MAGKOV O 10TOU Hapu&pou emi Témov,
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T UM LKE AELOTPIPNG, KXl KOBXPLOWOU, Tal TOLHEVTOKOV GHATX i YEV LK& KOV L&HATa
OTPdoEWG KXl N Epyacia KOMAG 16V MAXKOV, M6PPWONG EYKOMAG (MOTapoU) K&T® oméd To
£EExOV &kpo, AELOTPIYNG, OTPOONG, CPHONOYAHATOG Kol KaBXp LOpoy .

0L TIPEG TOU MAP6VTOG &PBPOU oVOaYEPOVTAL OF N&PHAPO MPOEAEUONG BEPOLXG, AEUKS,
£EapeT (KAG MOLOTNTOG (extra) .

ENLOTphos (G oTnéainy e HOAAKS P&PPAPO M&XOUG 2 cm Kol MAGTOUG £wg 20 cm.
Tipf ovd TETpoywv iKS PETPO (m2) .
Eupw (Ap18uNTIKA): 73,00

(OAoypdepuig) : eBBOHNVTA Tpia

AT 142
Apbpo :NAOIK 75.31.01 Modiég TTapadUpwv aTTd HApPapo HAAAKO, TTAXoUG 2 cm

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7531

[0816G NupadUpwy and PEPRAPO MAGTOUG £0G 35 cm, GUMQOVA HE TNV PEAETN KAl THV
ETEI 03-07-03-00 "EMLGTpOOE LG HE QUOLKOUG ALBOUG".

Tep (AGEB&VETAL N MPORABE L Katl PETAgOPE 16V MAXKOV O 10TOU Napu&pou emi Témov,
T UM LKE AELOTPIYNG, KXl KOBXPLOWOU, Tal TOLHEVTOKOV GHATX f YEV LK& KOV L&HATX
OTPOoEWG KXl N Epyacia KOMAG 16V MAXKOV, M6PPWONG EYKOMAG (MOTapoU) K&Tw oméd To
£EExOV &Kpo, ASLOTPIYNG, OTPOONG, CPHONOYAHATOG Kol KaBXPLOPOU.

0L TIPEG TOU NP6VTOG &PBPOU oVOaPEPOVTAL OF N&PHAPO MPOEAEUONG BEPOLXG, AEUKS,
£EaipeT (KAG MOLOTNTOG (extra) .

T051£G Mapa®UPOY AN HEAAKS HEPHAPO M&XOUG 2 cm.

Tipf ové TETpoywv kS PETPO (m2) .
Eupw (Ap18uNTIKA): 78,50
(OAoypdpuig) : BSOMNVTA OKTW Kal TTEVIjVTa AeTTTd

AT 143
Apbpo :NAOIK E\7896 EMOoTpwoelg SarTédwy pe KUBOAIBoUg aTTd oKUpOSEHa
ZXETIKO : Kwdikdég avabewpnong: OIK 7317

Eniotpdos 1G 3anédey pe KUBOA(BOUG amé oKUPSSEWX, MAXOUG 6 Cm, ONOLOUSAMOTE oXed(0U, XPGHATOG Kol
ENEEepyaoiag, OUNQOVX PE TIG KOTGOKEUGOT LKEG AEMTOREPE (G NG MEAETNG, EMi OTPdOSwG &upoU oF
UnodopR oné oKUPGBEHC.

TAAPNG MEpalwpévn £pyacia KATOOKEURG Kol TOMOBETNONG, UALK& KAl PiKpOUALK&G £n{ T6MOU, CUMQEVX pE
NV Py LTEKTOV LKA pEAETH.
Eupw (Ap18uNTIKA): 30,00

(OAoypdpuig) : TpIdvTa

AT 144
Apbpo :NAOIK A\79.09N ETTioTpwon He ao QaATIKI) HEHBPAVN

ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong: OIK 7912

EN{cTpaon amAf pe ooQoAT LKA pepppéyn SBS, B&pouc 4,5 kg avé m2, yia -150C, e yKpilomp&oivn yngidw,
CUNGOVA PE TNV HEAETH Kol

TNV ETEI 08-05-01-02 "ZTeyavomo(non KATAOKEUGY onb CKUPOSEHA HE OOPUAT LKEG

MEBP&VEG” . TEp IAQUBGVETAL N XPACH OOPUATOKOAANG KOl Ol EMUKXAUYE LG TGV Awp(8ev

oTLG oUVEEoELG.

TR ov& TETPAYGY KO PETPO (M2) KOAUMTOMEVNG EMLgave (ag.

Eupw (Ap18uNTIKA): 12,60
(OAoypdpuig) : BwdeKa Kal EEHVTA AeTTTd
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1.5. KOYGQMATA - KATAZKEYEZ ZYAINEZ, METAAAIKEZ, AAOYMINIOY
AT 145
Apbpo :NAOIK 52.01.02 ZUNIVol OKEAETOI VIa [T} QEPOUTES OPOPEC Kal OTEYEG aTTO SUAEia eAdTOU, TIPIOTH

Kwdikég avabewpnong: OIK 5202

KOTOOKEUR Kl TOMOBETNON OKEASTOV YLX 0POPEG fi HOVOKALVEG P 9EPOUCEG OTEYEG, OLaoBANOTE K&ATOYNG,
HE R X0PlG EYKGPOLOUG OUVBECHOUG, OF SLOGTAOELG Kl 31laT&EEng MOV opi{ouv 1o oxédia NG HEAETNG Kol
VEV (K& UMLK, MLKPOUALK& KAl (KPLOHATO KOOGS KXl £pYOGia yial MAAPN KATOOKEUR.

Ané fuAeia eA&TOU, MPLOTA.
TUPA ov& KUBLKS HETPO (M3) MPOyHATKOU TOMOBETNEEVOU 6YKoU EUAE(ag.

Eupw (Ap18uNTIKA): 560,00
(OAoypdpuig) : TIEVIAKOTIaA ESHVTA

AT 146
Apbpo :NAOIK A\52.13.1 Zoundikr {UAtia yIa KaBIoTIKd Kal KEPKIBES
Zxemké : NAOIK 52.13 Kwdikdg avabewpnong: OIK 5213

Tound ik EUAE (X VLo KABLOTIKG KAl KEPKISEG, OPBOYGVLKAG 3LNTOPAG 5LAGTAOEGV HEXPL 250%50%5 £K.,
HET& MARPOUG KATEPYAGIAG (POKGY LOPK, MAGY LGN, TPIYLHO, BEPVIKOXPWHXTLORG, E€MEAELYN HE
QVTLELOBPOTLKG UALK, ENGAE YN ME BEPVIKL EUNOTLOHOU MUKNTOKTOVO) 10V ENLGOVELOV TeV EUAQY Kol
HOPPOENG TOV GKUGY KX GKPWY OUTOV KAT& 10 OXESL0, GUMMEPLAGHBOVOREVGY T@V OLBNPGY fi OPE LXGAK LY@V
KOYALOTOV OUVSECHOV KXL KOLAOBOKGY 510 TNV OUVOECN Kol GTEPEGON Twv §UAGY KXl £pyaoia MARPOUG
KOTOOKEUAG, CUPQOVO PE To OYESLA KXl TUG UNOde (§£1G NG YInpeoiag.IPOPASE Lo, €ME§EPYaC o KXL MAAPNG
Tonodttnon.

TUpR av& KUBLKS pETpO (m3)

Eupw (Ap18uNTIKd): 600,00
(OAoypdepuig) : e§akoaia

AT 147
Apbpo :NAOIK 52.79.02 Teyidwon o1éyng arté §uAcia TIpioTn

Kwdikdég avabewpnong: OIK 5280

Teyidwon o1éyng amd dopikf fUAeia, SNAadH OKEAE16G 1NG eNLOTéyaong omd 1eyideg
Kl ENUTey(88G TOMOBETNUEVEG 0T (EUKT& NG OTEYNG (UALKE, LKPLOPOTA Kol
£pyooio MARPOUG KATAOKEUAG) .
ZeUKT& and EUAe i mpLoTH.
T avé& KUBLKS péTpo ( m3) TomoBetnuévng EUAElag.
Eupw (Ap18uNTIKA): 450,00

(OAoypdpuig) : TETPAKOTIA TTIEVAVTA

AT 148
Apbpo :NAOIK 52.80.03 Zavidwpa oTEyng ME TARAES TTAYXOUG 2,5 cm

Kwdikdg avabewpnong: OIK 5283

Sov (Bupa OTEYNG OF UN&PYOUCK TEY(3WoN, HE Tar UALKG Kol BWLKPOUALKE, T LKPLGHaTal
Kal £pyaoia MARPOUG KATOOKEUAG.

Zov {Bwpat OTEYNG e TEBAEG mAXOUS 2,5 cm.
T av& TETPOYGY LKO METPO (M2) MPAYMATLKAG £MLQavE (G,
Eupw (Ap18uNTIKA): 22,50

(OAoypduig) : €ikool U0 Kal TIEVIVTA AeTTTd
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AT 149
Apbpo :NAOIK N\55.33 Eidn kiykaAepiag

ZXETIKO : Kwdikég avabewpnong: OIK 5533

Hpopf®s Lo £l TOMOU TOU £PYOU Kol TOMOBETNON (6MOU Bev avapEPETAL OTX OLKE (o GPOPX) MEONG PUCERG
€180V KIYKOAEPLOG V1 GAX TO KOUGOHOTX K&BE KOTNyoplag Kl OAG 1o EPHEPLO-CUPTEPLX TOU EQYOU.

I10 KOT' ONOKOM\ TIUNHA TOU Map6VTOG GPBpou MeplAGPBGVETAL N MPOUABE Lo Kol TOMOSETNoN (6Mov Sev
VOPEPETAL 0T O LKE [0 &POPX) GAWY TOV QNUPXLTATOV €8OV KLYKOAEP(OG (XELPOAGBEG, (EUYN XELPOABGY,
KAELBOPLEG, KUALVEPOL, KUALVEPOL GOPOAE(XG, KUALYBPOL KEVIPLKOU KAELBOPXTOG, HN&PEG OOQOAE (oG,
HnYo LopO{ £MovaPop&s BUPGY GUPTEG OPLIGVTLAG i KATAKOPUGNG AE LTOUPYLAG, METOAALKY €EXPTARNTA
AeLTOUpY (0G OUPGY, PNYOLOROl aVEPTNONG, NMAGKEG MPOCTOGING ON6 KTUMAWATA MOSLOV, POLETEG,
£EOMALONGG KOUQOPAT®Y YL AMEA K.A.M.)YLO TN A£LTOUPY (X GAGV TGV GAOUMLVEV LY, EUALVGY KXL OL3NPGY
KOUQWHKTGY, BUPOV Kal UOAOCTACIGY TOU £pyou, Ko®OG Kal 6AGV TGV EPHOPIOV KUl GUPTAPLGV. DAX Ta £18n
KUYKoAep (0G B0 MOpaBoB00Y TOMOBE TNUEVY KAl £10LHK TIPOG AL LTOUPY Lo

Eupw (Ap18uNTIKA): 700,00
(OAoypdeuig) : eMTaKooIa

AT : 50
Apbpo :NAOIK 54.46.01 ©Upeg SUNIVES TIPEGCAPIOTEG PE KAGOA SPOMIKIY, TTAdTOUG £wg 13 cm

Kwdikdg avabewpnong: OIK 5446.1
KaTQOKEUR Mpecoap LoTHG 60pag and EUAsia 10Mou Zoundiag, CUMgEVE ME TNV pEAETR
Kot v ETEI 03-08-01-00 "EUA(VQ KOUQGUATA™, pE Mepihpla (NepB&lia) 2%5,5 cm
Kl OTIG 800 6YELG uE QUAAX MPECOMPLOT& ME KOVIpX — MAGKE, MARPN A e @syyitn,
GUVOALKOU néyoug 5 cm amoTeAoUpEva ané mAaiclo 4x7 cm pe evioxuon o1o UPoG NG
KAE 150 L&G pE EUAO BlaoT&oswy 4x5x40 €M, PE OKEASTH OTOUPGTS amb EUAX
"HLCOXaPOKT&" 4x5 cm avé 15 cm To MOAU A anéd MAXELG OTOUPWTEG "LICOXXPUKTEG"
KGBUPAC 5LATOPAGC TOUAGY LOTOV 36x8 mm pe Kevé 50x50 mm, mepiObpla 5%2,5 cm of
K&BE NMAEUP& Kol KOVIPQ MAGKE Twyv 5 mm Kl YEV K& EUAE(Q, O18NPLK& aVapTAGEG,
OTEpEhoFRG KXl A LTOUPY (G (SKTOG oMb XwveUTH KAESapL& Kl X LpoAaBéq) Kot
HUKPOUALK& Kol £pyacial yio KQTOOKEUH, TOMOBETNON Kol OTEPENCH MEP LAHBOVONEVNG
Kl NG £pyociog TOMOBETNONG YWVEUTHG KAE (80P L&G Kol XELPOAXBEY.

Me K&ooX BpouiKA, MAGTOUG €aG 13 cm.
TUHA Qv& TETpayay (K6 RETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 118,00
(OAoypdpuig) : EKATOV BEKA OKTW

AT 051
Apbpo :NAOIK 61.05 ®Epovra oToIxEia aTTd 015NPOoBoKOUC I} KOIA0GOKOUS UYoug 1) TIAEUpdS £wg 160 mm

Kwdikég avabewpnong: OIK 6104
KOTQOKEUR @EpéVIOV GToLYE(ay and o1dnpodoKoUG H KolAoSOKOUG k&OE 10Mmou, pe Uyog
f mAsupd& ém¢ 160 mm, MoL6TNTAC S235J, OMOMOLWVBANOTE AoLndv 3lacTéoswy, K&OE
oxediou, kol of omoladAmote Bfon R UYog and To £3agog § 10 démedo epyaciag,
CUVEESEREVOY PETaEU TOUG HE KOXALEG (UMOUAGY L) HE 3LMA& MepKOYALX péco ané
£1B1K& B1OVOLYOUEVEG ONEG Kl PE MopeuBOAf THNUATOY £AXCH&TOV, 6 e
NAEKTPOOUYKOAANOY, GUMQWVA ME TNV PEAETN, Kl £8pacH Toug eni Twv oToilyelev
6epeAinong f AoLMGY B0ULIKGY OTOLYXE(wv ME XPAON MN OUPPLKVOUEVOU KOV IGUATOG KATé
EAOT EN 1504 (pe ofpavon CE).

Me TNV TIEA TOU MOPSVTOG &POPOU TLHOAOYOUVTXL KXl T £18UK& £{apTApata
METOANLKGY MOOOGAGY YLa TN KXTXOKEUR KEQOAGY, KAM, ayKupiov.

TepAGEBSVETAL N XPAON TV QNat TOUREVOY ovUPeT LKOY pécwy .

Tipf ov& XLALOYPOHHO (KQG) KATOOKEUAG.

Eupw (Ap18uNTIKA): 2,70
(OAoypdpug) : 500 Kal ERSOUNVTA AETITA
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AT 152
Apbpo :NAOIK 61.31 MeTAAAIKOG OKEAETOG TOIXOTTETAOHATOG

Kwdikdg avabewpnong: OIK 6118

KOTOOKEUR PETGANLKOU OKEAETOU YIQ TNV TOMoBETNON HN @EPOVTOG TOLXOMET&OPATOG pE
H Yeplc avolypata (£KT6G YEUBOPOPOV), GUMPWVX PE TNV MEAETN, OF OMOLOSHNOTE
GYog ané To d&NEd0 spyadiag, omd GMAEG OTPOVTIMPLOTEG BLATOREG YOABXW LOREVOU
HOPPOGLEAEOU | 3LaTOREG GTPaVTIaPLOTAG AGNOP(VAG (OTpuTAPEG, OPBOTT&TEG, KAM),
GTEPEWMEVEG HE YaABom LOREVK SKTOVOUREVX A XNH K& BUCHATA Kol YEv LK&
HOPPOs18NPOG, OTPATIAPIOTEG B LATONES, PBUOHATX, OUVBEOHOL KAl MUKPOUALKE KABHG
Kl epyacio MAAPOUG KXTOOKEUAG, TOMoBETNANG Kol oTepshong.

TUaR av& XA LGypappo (Kg) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 2,80
(OAoypdeuig) : BUo Kal oydovTa Aerrd

AT 1583
Apbpo :NAOIK 62.21 ©Upeg 016NpEg aTTAol oXediou aTTd EUBUYPAHHES PARGOUC

Kwdikég avabewpnong: OIK 6221

KOTaOKEUH Kol TOMoBETnon o1dnpdv Bupdv, omhol oxedlou omd cuBUYPORPEG PABEOUG
OMOLAGBANOTE 5LATONAG, KAPPUTGY, ME H X0p(G EVIOPHIES, PE OAX 1A £EXAPTAPATX
OTEPERONG, VGPTNONG KXl AELTOUPYIOG, HE KOLVA KAELBXPL& KoL OPE LXOAKIVEG
XELPOAGBEG, GUPGOVA HE TNV PeAETN KoL Tnv ETEN 03-08-02-00 “I(3np& Kougdpata’.

TR av& XUALGYpappo (Kg) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 5,00
(OAoypdepuig) : TIEVTE

AT :54
Apbpo :NAOIK 62.30 Z15npég Bupideg e§agpiopod
Kwdikég avabewpnong: OIK 6230

KoTaoKeUf BUP(50Y £EXEPLOROU, OMOTEAOUHEVGY OMd KGOOK KXl MEpGideg omd
OTPVTIaPLOTH Aapap (v YuXpAG £EEAXONG, BNAGSH Aapap (Vo YUYPAG £E£AAONG, UALKG
oUVBEONG KXl TOMOBETNONG, OUMPWVX PE TNV MEAETN Kol tnv ETEI 03-08-02-00
"ZLBNPG KOUPHPATA" .

TR av& XA LGYpappo (Kg) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 11,20
(OAoypdpuig) : €vieka Kal €ikool AeTTTd

AT 1585
Apbpo :NAOIK 62.50 MeTaAAIKEG BUPEG, TUTTOTTOINUEVES, BIOUNXAVIKI|G TIPOEAEUONG

Kwdikdg avabewpnong: OIK 6236
TIpOPABE Lo KL TOMOBETNON HOVOQUAANG A STQUAANG BUPNG BLOMNYAY (KAG MPOEAEUONG,
GUPQEVA PE TNV MEAETH Kol Tnv ETED 03-08-02-00 "S13np& Kougduata™, pe f xoplg
geyyliteg, Bupideg A NMepoideg, ovolySHEVEG N N, pE BUPGGUAAX omb BU0 QUANQ
Aopop (vag DEP, £A&y1OTOU m&youg 1,5 mm, pe MARpWon omd OpUKTOBGMBOKN Tav 50
kg/m3, K&OOW SPORLKH A PO LKA omé oTpat{op Lot Aopapiver DKP M&YOUG TOUA&YLOTOV
1,5 mm, pe £AaoT K& NAPEpRUCHAT, OVTLOKOPLOKA MPOCTAG{a pE 800 GTPHoE LG
BEPY LKOYXPOOTOG GUVOET LK@V pNTLvey, HE TNV MPOPABE Lo Kol TOoMoBETNON 1wy
sEopTNuATOY AgLToupyiag, Kol yeEvik& UAIK& Kal epyacia MARPOUG TOMOBETNGNG.

TUHR V& TETPAY@Y KO PETPO (M2) EMIQEVELKG BUPOPUAAOU.

Eupw (Ap18uNTIKA): 200,00
(OAoypdepuig) : SlakodoIa
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AT : 56
Apbpo :NAOIK K\64.01.01  KiykAISwpara aAoupiviou arté uiypappeg pdpdoug, artAol oxediou

ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong: OIK 6401

KOTaOKEUH Kol TOMOBETNON KLYKALSWHATGY GAOURLVIOU o6 £UBUYPOHUEG PEBBOUG omAOU OXed(0U, 5LATONAG
15%30 yA. TOMOBETNREVH av& 12 EKATOCT& MEWG OF UGAGBUPES fi UXAOOTHOLK OAOUHLY (0U. ZUMEp L AcuB&vETaL
) MPOHABE L TOU GAOUMLVIOU KXl Twv UALKGY HAGONG KXl GTEPEMONG KaOOG Kol N £pyaoia yix 1nv mAfpn
KOTOOKEUE, TOMOBETNON KAl OTEPEMON TWV KLYKALSWHATOV.

TUHA ov& TETpayey (K6 PETPO (m2) .

Eupw (Ap1BUNTIKA): 42,00
(OAoypdeuig) : capdvra dUo

AT 157

Apbpo :NAOIK 64.01.01 Z15npd KIYKAISWHATa aTTé pARSoUC GUVIHOWY SIaTOHWY, aTTAOU OXEBioU aTTd EUBUYPAMHES
pdpdoug
Kwdikég avabewpnong: OIK 6401

KOTaOKEUH Kol TOMoBETNON GLENPGV K LYKALBWHATOV £E0OTOV, KALDGKWY, MEpLYPREEQV KAN., ofmb P&BSOUG
CUVABGY 5LXTOPGV. ZUMMEPLAGUBGVETAL N MPOUABE LG TOU HOPYOTLBHPOU KXl TGV UALKOV AAGONG KAl
OTepEnoNG KAOOG KXl N EPYUCLA YLX TNV MAAPN KOTUOKEUR, TOMOBEINON KXl OTEPENGN TGV KLYKALSWHATGV.

AmAol oxedlou ané sUBUYPARREG PEBOOUG.
TR av& XUALGYpappo (Kg) .

Eupw (Ap18HNTIKA): 4,50
(OAoypdepuig) : TEGOEPA Kal TTEVIVTA AETTTd

AT 158
Apbpo :NAOIK 64.21.02 Z15npoowANVES KIVKAISWUATWY padpor, ¢ 11/2"

Kwdikég avabewpnong: OIK 6422

21BNPOCUAAVEG KIYKALSOPETOV, HaUPOL, XpiG £131K& TEp&YLX, OVTLOKGPLaKH
eniotpeon pe Pagh BAoEwG YEUSXPYUPOU OF U0 GTPROE(G. TANPNG KOTOGKEUH Kot
TonoBénan.

Z1BNPOCLARVEG pavpol & 1 1/2".
Tipf ov& TpEYOV HETPO (Pp) TOMOBETNOEVTOG OwARVA.

Eupw (Ap18HNTIKA): 9,50
(OAoypduig) : evvEa Kal TIEVVTA AeTTTd

AT : 59
Apbpo :NAOIK 64.29 Avogeidwrog xelpoAichripag $50/2 mm

Kwdikég avabewpnong: OIK 6428

KQToOKEUR Kol TOMo8&TNon Xe LPOALCBAPX amb CTPOYYUA avofe (501N &latop $50x2 mm, Mo16TNTAG AISI
304, onoloudimote oYediou, OTepéwcn He KATEGAANAO Meipo (apoev iK6-ONAUKO) i pe Ahaon f
NAEKTPOCUYKOAANGH Argon HE NAEKTPOS LK GVOEE LBOTAY YUAUBGY. SUHMEPAGMBGVOVTIAL UALKK KXL HUKPOUALKK
eni 16mou, MAPNG £pYACiC KOMAG, KATAOKEUAG, TOMOBETNONG KAl OTEPEWONG, GCUMGEVA WE TNV HEAETN.

TUpR Qv& TpEXoV HETPO (M) TOMOBETNMEVOU MARPOUG XE LPOALGBAPOG.

Eupw (Ap18uNTIKA): 20,00
(OAoypdeui) : eikoot
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AT 1 60
Apbpo :NAOIK 65.05 ©Upeg ahoupIviou Xwpic uarooTdaio.

Kwdikdg avabewpnong: OIK 6502
©UPEC oUNNaYE (G oMb BEPUOHOVET LKS METao (M&vEA) GAOUMLY (0U, HOVOQUAAEG,
VO LYOPEVEG, OMOMOLWVBANOTE S1NOTAOEWY, GUPPWVA PE TNV MEAETH Kal 1rv ETEI
03-08-03-00 "Koup@uata AAOUPLY (ou™.

TUHA ov& TETpayeY K6 PETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 175,00
(OAoypdpuig) : EKATOV EBBOUNVTA TTEVTE

AT 161
Apbpo :NAOIK A\65.05.N ©Upeg AAOULIVIOU aVOIYOHEVES

Kwdikég avabewpnong: OIK 6502

©UPEG M BEPUOHOVOT LKS METAOHA (M&VEA) GAOUMLYIOU, QVOLYSUEVEG PE MEVIECEBEGC, HOVOQUAAEG A
SipuAAeG,

OMOLWVBAMOTE §1ACTAOEWY, CUMGEVQ PE TNV PEAETH Kal Tnv ETEMD

03-08-03-00 "Kougdpatar AAOURLYoU" pe i Yepic OTo®Epd i ovaKALVOREVO QEVY TN, HE BEPHOPWVGT LKS
nétoopa (Mveh) oAOURLV(OU, NAEKTPOOTAT K& BOUPEVN, OMOIGBAMOTE ovaAoy (g 3LAOTAOEGY £EGTEP LKOU
nAxlciou, pe okeAe1d K&OoOG (MAatoiou), pe oUCTNEO BEPPOSLAKOMAG, HE S1MAOUG Uahomivakeg ol omoiot
amoT LpGVTaL o8 L5taiTEpo &PBPO, GOTE VO MANPOUV TG MPodiaypagéc UE<=2,30-2,90W/M2K, mpoepyoueva
ané mioTono tNuEVN Kotd ISO Maporywy LKA Sladikacio, TUMOU "EXALCO ALBIO 190C" N LCOSUVOHOU. MARPGG
KQTOOKEUQOPEVO Kol TOMOBETNUEVO PET& NG Bom&vnG AWV 1wy UALKOV Kol £EapTnu&Tav Mo omai1odvial yio
NV £E0op&ALON BEPPONOVRONG, AEPOCTEYOVOTNTAG, USATOOTEYONOTNTHG KXl YEV KOG &pTlag AfToupylog Kat
QOQAAE LOG CUPQOVE ME TNV TEXV LKA MEPLYPAPR TOV CUGTNHATOV KOUQOU&T®Y oAouptviou. H TiWR ogopé

OMO LABANOTE MOCHTNTN EPYOCIOG EKTEAOUHEVN CUMQUVA ME Ta OXESLX TNG MEAEING KAl TIG EVIOAEG 1nG
unnpeciag, of oMolASHMOTE OGN ToU £PyoU Kol GF OMOLOSHMOTE YOG and Tou damédou spyaciag. TTnv
TR MepLAGUBGVOVTaL OL SOmGVEG : MPOMABE L0 OAGY TWY KATGAANAGY UALKGV Kol HLKPOUALKGY KATOOKEUHG,
pagric, Ttomo®étnong, otepfwong, aVEPINONG, OTEYVWONG, OPEP&YLONG XPUGV K.A., TPOUABE X Kol
T0MoBETNON HNXOW LOPGY oTepaieong Kol YEV KOG Map&doon 1wy NopaBlpwy of &pTla Kol &yoyn AsLToupyia
Kal ep@évion. To OXES10 ToU K&OE KOUPOUATOG Kol To Yphua Ba yivel clpguva pe T1G unodsiisig 1ng
unnpeoiog.

Zupnep LAGUBEVOVTAL OL PNYOW LOPOT AE LTOUPY oG Kol QO@EAE Lo Kl O TUXOV Qmol TOUMEVOG MP6GBETOq
OKEAET6G OTABEPONONGNG TOU GUGTARATOG ( CURPOVX PE TNV HEAETN £QUPUOYAG MOU Ba ouvTayBe( omé Tov
KOTQOKEUGTH), 1o £AXOT LK& NoPspBUOHATA KAl TALVIEG oVEHOOTEYON6TNTAG Kol USATOOTEYONATNTaG Kol 1
5L4TaEN £KTOVAONG TOV USPATHOV (OTO £00TEPLKS TOU UKAOMETAOHATOG)

Zupnep LAUBGVETAL N £S5 LKA KATAOKEUH - TOMOBETNON aEpOywYdY V146G TOU MowEAou oAU Lviou Twv
KOUQOUAT®OV CUHQOVX HE Ta OpX LTEKTOV LK& OYES LA

TAAPNG MEpal@PEVn £pyacia MPOCAPHOYAG OTOV K&WVaBo TNG apy LTEKTOV IKHG HEAEING, KATOGKEUAG,
TonoBéTnong, oTEpfnong, UALKE Kol MULKPOUALK& £mi T6MOU, yia MARPN AELToupyia. Supmep AauBévETaL Kol
n BagR Tou aroupiviou.

TUHR ov& TETpayey (K6 PETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 175,00
(OAoypdpuig) : EKATOV ERBOURVTA TTEVTE

AT 162

Apbpo :NAOIK 65.17.01 YaAoOoTdG10 GAOUMIVIOU HEHOVWHEVA, HOVOQUAAQ, aVOIYOHEVA TTEPT KATAKOUPO 1) 0pIZOVTIO
dgova
Kwdikdg avabewpnong: OIK 6519

YOAOOTHG LK GAOU LY (OU PEHOVGUEVA (MOU BV OMOTEAOUV OF Lp& UGAOGTAG WV CUVBETOU KOUQGHXTOG) ,

OMO LAGBANOTE VaAOY [0G 5LACTAOEWY £EGTEPLKOU MAXLGIOU, PE OKEAETO K&OONG (MAXLOLOU), GUMQOVA HE TNV
MEAETN Kol TNV ETED 03-08-03-00 "KougpGuata

Aoup v iou".

YoA0OTEG Lo HOVOQUAAX, OO LYSHEV MEp( KaTaképugo f optiéviio &Eova.
TUPA ov& TETpay@y kS RETPO (m2) .
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Eupw (Ap18uNTIKd): 200,00
(OAoypdeuig) : Blakodo1a

AT 163
ApBpo : NAOIK A65.17.07N YaAooTdo1a aAoUpIVioU avolyopeva Kal avakAIvVOpEva

ZXETIKO : Kwdikég avabewpnong: OIK 6521

YoAOGT&G Lat GAOUR LY (0U PHOVOQUANX f B{QUAAA oo LyOPEVa Karl avakALVOPEVE, HE A Xaplg oTadepd f
CVOKALVOHEVO QEVY TN Kol pE i XopiG OTa®epd MAATVE QUAAN, NAEKTPOCTOT LK& BUMMEVQ, BLOPNYAV LKAG
KQTOOKEURG oMb 3 LOTOMEG QAOUNILY (OU £A&XLOTOU M&XOUG 2,5 mm, ONOIAGBHNOTE avaAoy(ag &laCT&OEWY
£80TeEpIKOU MAXLO(OU, PE OKEAET6 K&OOKG (MAXLGIOU), pe OUCTNUK BEPUOd LOKOMAG 24mm, e 3LMAOUG
UGAOM{VOKEG Ol oMoiol omoTuévial o (5laiTepo &pBPO, GOTE O TEALKGG OUVOALKSG GUVTEAEGTHG
62ppONEPQTOTNTAG TOU KOUPOPNTOG Vo givarl Uw<=1,99 W/m2K, pe £Ady101n KA&on ogpomepatdIniag pe Béon
TN OUVOALKA EMIQAVE LK TOU KOUQOMATOG Katnyopioag 2 (4,1m3/h/m2), oUPPEVA HE TV MLGTOMOiNnon Kat& EN
12207, NPOEPYOMEVA MO MLIGTOMOLNPEVN KaTé ISO 9000 moporywy LK &1adKaC (o, MARPEG KATOOKEUAOPEVO Kol
10MoBETNUEVO HET NG BaMEVNG 6AGY TV UALKGY Kol £EQPTNUETOV MOU QmatToUvial yia 1Ny £Eac@dAion
6EpHONOVOONG, AEPOCTEYONSTNTAG, USATOOTEYOVOTNTOG KXl YEV (KOG &pTLAG AELTOUPYIOG KXl QOQEAE LG
UMWV PE TNV TEXV LKA MEPLYPAPH 1OV OUCTNUATOY KOUQWUATGY oAoUHLViou. H TR opopd oMo ladimote
NocdTNTA £pyaciag EKTEAOUNEVN CUMQOVE ME Tar OXESLA NG MEAETNG KXl TG EVIOAEG NG UMNPEGiag, oF
onoLadANOTE 840N TOU £pYOU Kal OF OMOLOSHMOTE YOG amd Tou Samédou spyaciag. 21NV 1A
nepLAPBSVOVTOL Ot SMéMES : MPOHABE L GAWY TGV KATGAANAGY UALKGY KOl PLKPO-UALKGV KATOOKEUHG,
pagric, Ttomo®étnong, otepéwong, aV&PINONG, OTEYGVWONG, OPE&YLONG XPUAV K.A., TPOUABE X Kol
TOMOBETNON HNXOW LOPGY GTEPEMONG KAl YEVLKGG Mopdoon Tov Mapadipwy of &PTia Kol &oyn AELToupyia
Kal epgévion. To OXES10 ToU K&BE KOUPOPATOC Kol 1o Ypdua Ba yivel clpguva pe TiG Unodsiisig 1ng
unnpeoiog.

ZUNTEP LAGUBAVOVTaL 0L HNYo LOPo L A LToUpY (0G Kol Gogahe (oG (MOPOAX, QV&KALON, KAs(d0pa KAM), Kol o
TUX6V oML TOUHEVOG MPOOBETOG OKEAETSG OTAOEPONOINONG TOU CUGTANATOG (OUMQWVA HE TNV HEAETH
£YUPHOYAG MOU B CUVTaYBE{ amd TOV KXTAOKEUNGTH), T& £AQCT KK MAPEPRUOHATA KAl Tavieg
QVEPOOTEYAVETNTAG KXl UBKTOCTEYaVOTNTAG Kol 1 BLATKEN EVIGVRONG 1oV USPATUGY (0T £0WTEPLKS TOU
UOAONE TEOHKTOG) -

Zupnep LAUBGVETAL N £18 LKA KATAOKEUH - TOMOBETNON OEpOywYGY V146G TOU Mow&Aou oAoupLviou Twv
KOUQOUAT®V, CUMQUVA ME Tal apy LTEKTOV LK& OXES 1A

TAAPNG MEPaLOPEVN £pyacia MPOCXPHOYAG OTOV KEWVaBo TNG apy LTEKTOV IKHG HEAEING, KATOGKEUAG,
TonoBé1nong, oTepfeong, UALKE Kol MULKPOoUALK& £mi T6Mou, yla MARPN AELToupyia. Zupnep AQUBEVETHL Kol
n BagR Tou aoupiviou.

Al
TUHR ov& TETpayey K6 PETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 300,00
(OAoypdepuig) : TplaKOTIa

AT 164
ApBpo : NAOIK A65.17.08N YaAooTdoia aAoupviou HovOQUAAA ) TTOAAATTAG oTadepd

ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong:

YOAOGTAO L0 GAOUM LY [0V HOVOQUAAX F MOAAMAK OTa8Ep&, NAEKTPOOTHT LK& BOUPEV, BLOMNYAV LKAG KATAOKEURG
omé BLATONEG GAOURIVIOU SAGKIOTOU MEXOUG 2,5 mm, OMNOLGOBAMOTE oVaAOY QG 8lXCT&OEGY E£E@TEPLKOU
NAxlciou, pe OKeAe1d KGOOKG (MAXLG(OU), pe OUCTNHX OEPHOS LAKOMAG 24mm, Me SLNAOUG UXAOMIVOKEG OL
omoiol omoT LpGVTaL OF 131aiTEPO &PBPO, KOTE O TEALKEG OUVOALKOG OUVIEAEGTAG BEPNONEPATOTNTAG TOU
KOUQGHATOG Ve £ (vt Uw<=1,99 W/m2K, e £A&y10TN KAGON OEPOMEPXTSTNTOG HE BAON TN OUVOALKA £MLQ&VE L
ToU KoUGGHATOG Katnyopiag 2 (4,1m3/h/m2), oUpgeva pe Tnv mictomoinon katé EN 12207, MpospyOReva oméd
nioTononuévn katd IS0 9000 Mapoy@Y LKA 3103 LKA, TAAPEG KATGOKEUXOMEVO KXl TOMOBETNHEVO HET& NG
B0néVNG GAGY TOV UALKOV KXl £EXPINHATGY MOU GmotTOUVIaL yia TNV £Eaop&ALon OspHopoveanG,
KEPOCTEYOVTNTAG, UBTOOTEYOVOTNTAG KXL YEVLKGG &PTLaG ASLTOUPY(XG KXl QOPEAE L0G OURGVA HE TNV
TEXV LKA MEPLYPOGH T0V CUGTANKTGY KOUGHATGY GAOURIVIOU. H TLNA o@op& oMo adANoTs MocdInia £pyasiog
£KTEAOUPEVD CUPGOVX PE T& OXE31x TNG HEAETNG Kol TUG £VIOAEG TG UMMpeoiag, of omoladAmots Ofcn Tou
£pyou Kal OF OMOLOSAMOTE UYoG omé Tou Bamédou epyaoiag. ITNV TiMA nep AapfvovTal ol Sam&veg
MPOMABE L 6A@Y TV KAT&AANAGY UALKOV KOl MLKPO-UALKGY KATQOKSUAG, BO@AG, TOMOBETNONG, oTepéwons,
QVEPTENG, OTEYVEVGONG, OPP&YLONG GPHOV K.A., MPORABE X K&l TOMOBETNGN MNXOV LOWGY OTEpEeong Kot

VEV KOG Map&Soon Twv NopoaBUpay O &PTLa Kol &Yoyn AfLTOUpY i Kl epgévion. To ox£dio Tav
UoAOGTAG (@Y Kl To pdpa B yivEL CUMPWVX ME TG UMOdE(&slG NG UMNPEGIag.

SURMEP LAGEBAVOVTAL OL PNXQV LOHO( A€ LTOUPY ag Kol GOQOAE (0G (MOHOAX, QVEKALOT, KAs(d0pa KAT), Kal o
TUX6Y QM TOUREVOG MPOCBETOG OKEAET6G OTABEPONOINONG TOU GUGTAMXTOG (GUNGVA HE TNV ReAETn
£QUPHOYAG MOU B CUVTXBE( GO TOV KATAOKEUGGTH), 1o EAGGTLK& MOpEHBUOHATO KAl TaLvieg
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QVEHOOTEYQVSTNTAG Kol UBKTOOTEYONOTNTAG KXl N 3L&TadN EVIOVAONG 1@V USPXTHGY (0T £0GTEPLKS TOU
UaAonE T&OUATOG) -

TAAPNG MEPXL@PEVN EPYOC (X MPOCAPHOYAG OTOV K&WVOBO TNG apXLTEKTOVIKAG REAETNG, KOTXOKEUAG,
ToMoBETNONG, OTEPEWONG, UALK& Kol MLKPOUALK& EMi TOMOU, yix MARPN AELTOUPYia. SURMEPLAGEBAVETXL Kl
n Bogh Tou choupLyiou.

AL
Tipf ovd TETpoywviKS pETPO (m2) .
Eupw (Ap18uNTIKd): 250,00
(OAoypdepuig) : Blakodo1a TTEVIVIA

AT 165
Apbpo :NAOIK 65.25 Kivnrég oireg agpiopol

Kwdikdg avabewpnong: OIK 6530

KLvntéc oiteg aepiopol amd yahBow (OpEvo GUpUX AEMTOU BPOXOU yio TNV Mapspnésdion
£10650U £VTOHOV, TOMOBETOUMEVEG OF OKEAETS amd 3LATOPEG GAOUMLV{ou. MAwigio pe
£QUPHOOREVN TNV OiT, OKEAETOG (03NYoi, KOUT( POAAOY KAM), MUKPOUALK& Kot
£pyaoia 31ap6PeEONG KAl TomodETong.

TUHA ov& TETpaY@Y (K6 HETPO (M2) £MIQEVE LG

Eupw (Ap18UNTIKA): 45,00
(OAoypd@puig) : capdvra TTEVTE

AT 166

Apbpo :NAOIK 76.27.01 AITTAOi 8EPHOHOVWTIKOI - NXOMOVWTIKO] - aVAKAUOTIKOI UAAOTTIVAKES, GUVOAIKOU TTdYoug 18
mm, (KpUOTAaAAO 5 mm, Kevo 8 mm, KpUoTaAAo 5 mm)
Kwdikdg avabewpnong: OIK 7609.2

Alnmhol ©gppoMOVET LKOl — nYXOPOVGT KOl - avakAaoT Kol vaAomivakeg, omioi A

noAhamio{ (LAMINATED), OMOMOLWVSANOTE BLOGTAOEGY, GMOXPWONG, BaBHOU

QOTO3 LAMEPATOTNTAC KA BASHOU PWTONVAKAGGNG CUMPEVA HE TNV REAETH Kol TNy ETEI
03-08-07-02 "AUIAOL UGAOMIVOKEG HE EVELGUECO KEVO". MAPWG TOMOBETNUEVOL pE
£A0OT LKG THPEPBUCHATH KA GLALKGVY IAAPNG MEPXLOPEV £pYOGiX, PE UALK& Kot
HUKPOUALK& £l T6MOU.

AMAo{ UOAOTIVAKEG GUVOALKOU M&YOUg :
18 mm, (KPUGTGANO 5 mm, Kevé 8 mm, KPUGTGAAO 5 mm).

Tipf ové TETpoywv kS pETPO (m2) .
Eupw (Ap18uNTIKA): 50,00
(OAoypdpuig) : TIEVAVTA
1.6. EMIXPIZMATA - XPQMATIZMOI & AOIMA TEAEIQMATA
AT 167
Apbpo :NAOIK 71.21 EmXpiopara TPITITA - TPIRISIOTA HE TOIPEVTOKOViapa

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7121

Enixpiopota 1pinté — TpIBLELOT& PE TOLPEVTOKOY (opa T@y 450 Kg TOLpEVIOU, M&XoUg
2,5 cm, oF Tpeig OTPOOELG, oM TLG OMOIEG N MPATN MUTOLALGTA, N S£UTEPn OTP@TH
(Aéomopa) kol TpiTn TPLNTA (1pBLELGTA), ENl ToiYwv H 0POYdY, OF OMOLAGEAMOTE
GT86uN omb To £3agog, kol of UYog pExPL 4,00 m amé To BAMEdO £pyaoiag, CUNPEVX
HE TNV PEAETn Kol Ty ETED 03-03-01-00 "EMiyp{opatal pe KOV I&UKTA MOU
nopacKeU&{ovTaL Nl TOmOU”.

TAAPOG MEpXi@pévn £pyacic, He Tor UALKG £Mi TOMOU KXl TOV Gnatl TOUREVO HNYOW LK
£EOMALONG, £131K& £PYOAE (X KXl LKPLGHATX £pyaoiag.

TUHA ov& TETpayey K6 RETPO (m2) .
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Eupw (Ap18uNTIKA): 13,50
(OAoypdeuig) : BEKa Tpia Kal TIEVAVTA AETTTd

AT. :68

Apbpo :NAOIK 77.10 Y5pOXPpWHATIGHOI ETTIQAVEIWY OKUPOBEHATOC I} TOIMEVTOKOVIGLATOG HE OKPUAIKO
UBaTOBIAAUTO TOIUEVTOXPWHA

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7725

YBPOXPUHAT LOPO L HE TGLUEVTOXPWHO EMLGAVE LOV OKUPOBERXTOG | TG LHEVTO-KOV LAHATOG,
OF 500 fi MEPLOCOTEPEG OTPAOE LG PEXPL VO EMLTEUYOE [ TEAELQ OPOLOXPOHIA KoL
OUVOALKS M&YOG ENPOU UPEVK 125 MiKp&. YALK& NEONG QUOEWG KOl E£PYOGIX, CUMGUVA
ME TNV HEAETN Kol Ty ETEI 03-10-01-00 "XPOHKTLOHOL £MLQUVE LGV GKUPOSERATOG" .

TUHA ov& TETpayeY K6 PETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 3,90
(OAoypdeuig) : Tpia Kal EVEVIVTA AeTTTd

AT 169
Apbpo :NAOIK 77.26.02 ErtdAeiyn §UAivwy em@aveiwv pe AivéAaio, SITTA erTdAenyn AiveAaiou

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7746
En&Ae 1yn EUNIVOY EMLQOVE LGV, £0OTEPLKGY f £EWTEPLKOV, HE ALVEAXLO Wo.
Tpog 10 1 paG i eNLgave 1OV, UALKE Kol £pyacia eNGAE LYNG, OURQOVX ME Tnv PEAETR KAl
v ETEI 03-10-05-00 "XpwpoTLopol EUALVGY EMLOOVE LOV" .
AUIMA eméAe LUn AtveAaiou.

TUHA ov& TETpayey (K6 PETPO (m2) .

Eupw (Ap18HNTIKA): 2,20
(OAoypdeuig) : BUo Kal Eikool AeTTTd

AT 170

Apbpo :NAOIK 77.54 EAd10XpWHATIOHOi KOIVOi SUANIVWV ETTIQAVEIWV HE XPWHATA AAKUSIKWY I} aKPUNIKWY pNTIVLV,
Bdoewg vepou n SiaAUTou
Kwdikdg avabewpnong: OIK 7754

EAGLOXPWHOTLORO T KoLVOT EUALVGY emigavedy (OTIAmVOLl fi pat § ooypé). YALK& eni
16MoU Kol £pYOOia, GUMGWVX PE TV PEAETN Kol Ty ETEI 03-10-05-00 "Xpwpat topol
EUALVOV EMLGAVE LOV".

TUHA ov& TETpayey K6 RETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 6,70
(OAoypdpuig) : €51 kan ERSOPAVTA AeTTTd

AT 7

Apbpo :NAOIK 77.55 EAQI0XpWHATIOHOI KOIVOi GI5NPWY ETTIQAVEIWVHE XPWHATA AAKUSIKWY I} AKPUAIKWY PNTIVWV,
Bdoewg vepou n SiaAUTou
Kwdikdég avabewpnong: OIK 7755

EAGLOXPWHXTLORO L KOLVOT GLBNPGY EMIQAVE LGV, OUPPEVA HE TNV PEAETH Kol TNy ETEI
03-10-03-00 "AVTLOKGP LOKA MPOCTAG{O KOl XPWHAT LOPOG GLENPOV EMLGOVE LOV" .

AN6EEon Kol KOG LONSG NE YAKTPA Kal ORUPLBOMOvO, Mix oTpdon avTidiaBpetkoU
UMOGTPONOTOG EV6G CUTATLKOU Kol 800 GTPOOELG EAXLOXPGHATOG. YALK& Kl
MUKPOUALK& €Mi T6MOU Kol epyaoic.

TUHR ov& TETpayey (K6 PETPO (m2) .
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Eupw (Ap18uNTIKA): 6,70
(OAoypdpuig) : €81 kan ERSOPAVTA AeTTTd

AT :72

Apbpo :NAOIK 77.80.01 XPWHATIGHOI ETTI ETTIPAVEIWV ETTIXPICHATWY HE XPWHATA UBATIKIG B1A0TTOPAS, AKPUAIKIG,
OTUPEVIOAKPUAIKIG I} TIOAUBIVUNIKI|G BAGEWG ECWTEPIKWV ETTIQAVEIWV HE XPHON XPWHATWY,
OKPUAIKI|G GTUPEVIOAKPUAIKIIG- AKPUAIKI|G 1} TIOAUBIVUAIKIG BAOEWS
Kwdikég avabewpnong: OIK 7785.1

XPUPOTLOPOT €M EMIQUVE LGV EMLYPLOPKTIOY PE UBKTLKAG 5LUOTIOP&S YPOHATH GKPUALKAG,
H BLVUALKAG, § OTUPEVLO-AKPUALKAG BAOEGG OF 800 31aOTPACELG, XwP(G MPONYOUHEVO
ONUTOUAKP LOPK, GUMPWVX PE TNV PEAETH Kol Ty ETEI 03-10-02-00 "Xp@HAT oHO{
EMLQUVE LBV EMLYP LOPATAV" .

TPOSTOLPAT X TOV EMLPAVE LGV, GOT&POHA Kal EQUPROYH 300 OTPGOEWY TOU TEALKOU
XP@HATOG. YALK& K&l MUIKPOUALK& €M TOMOU, (KPLOPXTX KXl £pY0Cic.

ECOTEp LKV EMLQOVE LGV PE YPAON XPWRKT®Y, GKPUALKAG GTUPEV LOGKPUALKAG- QKPUALKAG A MOAUBLVUALKAG
péosag
TUpR QV& TETpay@Y K6 RETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 9,00
(OAoypdeuig) : evvéa

AT 173

Apbpo :NAOIK 77.80.02 XPWHATIGHOI ETTI ETTIPAVEIWV ETTIXPICHATWY HE XPWHATA UBATIKIG S1A0TTOPAS, AKPUAIKIG,
OTUPEVIOAKPUAIKIG I} TIOAUBIVUAIKIG BATEWS EEWTEPIKWV ETTIPAVEIWV HE XPHOT XPWHATWY,
AKPUAIKI|G 1} OTUPEVIO-OKPIAIKIG BACEWS.
Kwdikég avabewpnong: OIK 7785.1

XPUPOTLOPOT €N EMIQUVE LGV EMLYPLOPKTOY PE UBKTLKAG 5LUOTIOP&S YPOHATH OKPUALKAG,
A BLVUALKAG, § OTUPEVLO-AKPUALKAG BAOEGG OF SU0 31aOTPACELG, XwP(G MPONYOUHEVO
OMUTOUAKP LOPK, GUMPWVX PE TNV MEAETN Kol Ty ETEI 03-10-02-00 "Xp@Hat (opo{
EMLQUVE LBV EMLYP LOPATAV" .

TPOSTOLPaT o TOV EMLPAVE LGV, GOT&POHA KXl EQXPROYH 300 OTPGOEWY TOU TEALKOU
XPGHATOG. YALK& Kol MUIKPOUALK& €M TOMOU, KpLOPXTX KXl £py0Tic.

EE0TeEp KOV EMIQaVE 1OV pE YPAON XPWRGT@Y, GKPUALKAG § OTUPEVL0-aKPUALKAG BOEGG.
TUHA ov& TETpay@Y (K6 RETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 10,10
(OAoypdepuig) : Béka Kal SEka AeTTTd

AT 174

Apbpo :NAOIK 77.84.01 XPWHATIOHOI EM@AVEILY YUWosaviduwy HE XpWHA USATIKIG S1a0TTOPdS aKPUAIKIG 1 BIVUAIKIG
1) OTUPEVIO-aKPUAIKIIG BAOEWS VEPOU, XWPig OTTATOUAGPIoHA TNE Yupoo avidag
Kwdikdég avabewpnong: OIK 7786.1

XPOUAT LR T EMLQavE LEV YUPooay (80v pE YpdUa UBKT LKAG 81a0Mop&G OKPUALKAG H

BUIVUALKAG H OTUPEV Lo-QKPUALKAG BAOEGG OF U0 51AOTPOOE LG, OUMQWVA PE TNV HEAETH

kot Tnv ETEI 03-10-02-00 "XpwpoTiopol £Migove dv emiyplopdray” .

TMPog 10 1 paG i TwY EMLQOVE LGV, EQUPHOYH £18IKAG Y&{AG OTLG OUVRPHOYES Tav

Yuyooay 186V, aoTépwpa pE UALKS Eugpaing 1wy mopwy NG yuyoowvidag (yia tnv

pelwon NG GMoppo@AT LKOTATEG TNG) Kol 3L&0Tpwon 300 GTPAOEWY XPONNTOG GKPUALKAG

f BIVUALKAG H OTUPEV L0-QKPUALKAG B&oEaG. YALK& £mi T6MOU Tou £pyou, LKplOpoTa

Kal gpyacia.

Xoplg ONAToUA&pLOpX NG YUooow i 5ag.
Tipf ovd TETpoywviKS pETPO (m2) .
Eupw (Ap18uNTIKA): 9,00

(OAoypdeuig) : evvéa
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AT. :75

Apbpo :NAOIK K\79.70.02  YypouoVWOT Kal OTEYAVWON KTIpIaKoU KEAU@OUG e Yuxpd UAIKA (cool materials) epappoyry
€AAOTOHEPOUG OTEYAVWTIKOU YPuXpolU UNIKOU, XpWHATOG AEUKOU, AKPUAIKI|G USATIKIG BACEWS

Kwdikdg avabewpnong: OIK 7744

YyPOpOVKOn Kal GTEYEVGON KTLplokoU KEAUQOUG KAl SwudTev ME £@opuoyh Buypév UAikév (cod materials),
10Mou hyperdesmo LV, pe Béon to Hpdtuma ASTM E903/ASTM G159 kot ASTM E408/ASTM C1371.

BTNV TiRA Mep AGEBAVETAL N MPOSTO MGG (K TGV EMLGEVE LGV, 10 XOTEPOHX KXl I
£QUPHOYE U0 GTPOOEGY TOU TEALKOU XPOMATOG (UALK& - HUKPOUALKG €ml T6MmOV, Kot
epyaoia)

EQupHOYH £AAOTOREPOUG OTEYOVOTLKOU YUXPOU UALKOU, XPORXTOG AEUKOU, QKPUALKAG UBATLKAG B&IERG
(elastomeric pure acrylic).

TUPA ov& TETpaYWY K6 HETPO (m2)

Eupw (Ap18uNTIKA): 16,70
(OAoypdpuig) : Béka £§1 kal EBBOPAVTA AeTITd

AT 176

Apbpo : NAOIK 77.84.02 XPWHATIOHOI EM@AVEILY YUWosaviduwy HE XpWHA USATIKIG S1a0TTOPAS aKPUAIKIG 1 BIVUAIKIG
1) OTUPEVIO-OKPUAIKIIG BAOEWS VEPOU, UE OTTATOUAGPIOHA TS YUYooavidag
Kwdikdég avabewpnong: OIK 7786.1

XPOUAT LR T EMLQavE LhV YUooay (80v pe YphUa UBKT LKAG 81aomop&G OKPUALKAG f

BUIVUALKAG H OTUPEV Lo-QKPUALKAG BAOEGG OF U0 51AOTPOOE LG, OUMQWVA PE TNV HEAETH

kot v ETEI 03-10-02-00 "XpwpoTLOMOl EMLQoveEdV €MLypLopdTay” .

TMpog 1o 1 paG i TwY EMLQaVE LGV, EQUPHOYH £18IKAG Y&{AG OTLG OUVRPHOYES TaV

Yuyooay 136V, aoTépwpa pE UALKS Epgpaing Tev mopwy 1ngG yuyoowvidag (yia tnv

pelwon NG GMoppo@AT LKOTATEG TNG) Kol 3L&0Tpwon 300 GTPAOEWY XPONATOG GKPUALKAG

f BIVUALKAG A OTUPEV Lo-aKPUALKAG B&oEaG. YALK& emi T16Mou Tou £pyou, LKplOpoTa

Kal gpyacia.

Me ONATOUA&P Lo TNG YUPOoHY (50G.
Tipf ov& TETPOYGY LKE PETPO (m2) .

Eupw (Ap18uNTIKA): 12,40
(OAoypdepuig) : BwdeKa Kal capdvra Aerrd

1.7. HAEKTPOMHXANOAOT IKEZ EPTAZIEZ

AT 77
Apbpo : ATHE N\8042.1.5 MAAoTIKOG CWANVAG ATTOXETEUTEWS aTTO OKANPO P.V.C. mécewg 6 atm, Siapérpou 100 mm

ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong:

IAGGT LKOG CAVAG GNOXETEUOEWG oné OKANPS P.V.C. MLECEGG AELTOUPYLaG YI& 20 C

6,0 atm, LopfTpou S100mm yi& GUVEECH PE GUYKOAANON HE MOPEPBOA] KOTGAANANG KOMAXG { HE GUvSeon pe
5LOHOPPOUHEVY POUPX GTO £V GKPO TOU OWARVA KXL EAGOTLKG SOKTUALO OTEYOVOTNTAG, MARPGG

TOMOOE TNHEVOG. SUNMEP LAGUBAVOVTAL Tl £15LKE TER&Y L0 KGOE OXANATOG (MANV GLGYLK), 10 UALKK OUVSECEWG
OTEPEOENG KA KXl N £pYaCia MARPOVG EYKXTOOTHOEGG KXL OUVBEGENG

(1 m

N\8042.1 Hi£oewg 6 atm

N\8042.1.5 Atopétpou 100 mm

Eupw (Ap18uNTIKA): 14,40
(OMoypdeuig) : béka TEGOEPA Kal oapdvra AeTmd
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AT 178
Apbpo :ATHE 8042.1.7 MAaoTIKOE CWAVAG aTTOXETEUOEWS aTTO OKANPO P.V.C. Mécewg 4 atm diapéTpou & 100 mm

Kwdikég avabewpnong: HAM 8

IAGGT LKOG CAVAG GNOXETEUCEWG and OKANPS P.V.C. MLECEGG AELTOUPYLaG YI& 20 C
4,0 atm, yi& G0vEEON HE GUYKOAANGN ME MOPERBOA KATGAANANG KOAAGG fj ME OUVSEON
HE 5LUHOPPOUNEVT HOUPX OTO EVX BKPO TOU GWARVOY KAl £AXGTIKO SAKTUALO
OTeyaV6TNTAG, MAfPRG TOMOBETNHEVOG. SUNMEP LAQMBOVOVTHL T €15 KK TEP&Y L KGOE
OYARATOG (MANV GLYGV LK), T UALK& OUVBEGEWG OTEPE(OEWG KA KAl I £pyaoia MARPOUG
£YKATUOTHOENG KXl OUVBECERG

(1m

8042. 1 Hmiéoeag 4 atm

8042. 1. 7 Atopétpou 100 mm

Eupw (Ap18uNTIKA): 22,85
(OAoypduig) : €ikool BUO Kal OySOVTa TTEVTE AeTTTd

AT 179

Apbpo :ATHE N\8046.1.N1  Zi@uwvi TTAUOTIKG SarTéSou Bapéwg TUTTOU artd PVC, KAEIOTO pE TATTA KaBapiopoU opeIXAakivn
EMYpWHIWHEVN

ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong:

T1gOVL MAGOT LKG SamESOU BaPEGG TUMOU ond PVC, KAELOTO HE T&MNO KABXPLOMOU OPE LXGAKLVI EMLXPOHLGHEVT
9100 mm Kat KOQTPX MAAPGG TOMOBETNPEVO KXL OUVSESEREVO

HE Ta HLKPOUALKG KXl T SLGVOLEN OMdV, MARPEG, BNAGSH MPOPASE L& UALKGV KXL MLKPOUALKWY, MPOCKGHLGN
eni 16M0U ToU £pyOU KXl £pYACLA EYKAT&OTAONG, OUVSEONG, SOKLPOV KXL MUp&d00n GE MARPN KAL KOVOV LKF
AeLtoupyia.

(1 tep.)

ZLgbvL BamESOU KAE LOT6

Slopetpou © 10 cm

Eupw (Ap18uNTIKA): 66,32
(OAoypdeu) : e§rvra £§1 Kal TpIdvTa 500 AeTrd

AT 180
Apbpo : ATHE 8061.1 ZUMEKTIpag USATWV ZTEYNG (VIEPEQ)

Kwdikdég avabewpnong: HAM 1
SUAMEKTHPAC UBKTOVY
2TEYNG (ViEpEG) ambd yoBow Lopévn Aapapiva néxous 0,6 €ag 0,8 mm
GUPNEP L AQUBAVOREVGY TwV UALKGY GUYKOAAAGEWG, OTEPEOOENG Kal K&BE 9UcEng £pyooiog
Y& mARpn Ag LToupyia
(1 m2)

Eupw (Ap18uNTIKA): 39,77
(OAoypdeuig) : TPIGVTa eVVEX Kal EBSOUIVTA EMTA AeTTTd

AT 181
Apbpo : ATHE 8062.1 Y5poppon arré yaABaviopévn Aapapiva AVOIKTH) NUIKUKAIKT

Kwdikég avabewpnong: HAM 1
Y8poppon améd yaABov LOPEVH Aopap (Ve méxoug 0,6 oG 0,8 mm oUIEP LAGHBAVOREVGY
1OV UALKGY OUVBECEGG, TwV OTNPLYNATOY OTEPEOCENG, TOMOBETOUNEVMY OTLG GAAAYEG
KATEUBUVOEWG Kol £V3LaUECHG 10 MOAU ové 1 m Kal G £ 6 Cm TOUA&Y LOTOV
£MLKOAUPEOG  (KABOAMANATOG) TOU £v6G Tepayiou e To &ARo 6Meg Kl 1ng epyaciog
NARPOUG EYKATOOT&OEWG
(1 kg)
8062. 1

Eupw (Ap18uNTIKA): 23,56
(OAoypdeuig) : €ikool Tpia Kal TIEVIVTa £§1 AeTITd
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AT 182
Apbpo :ATHE 8062.3 Y5poppon arré yaABaviopévn Aapapiva ZwANVWTT KUKAIKG

Kwdikdg avabewpnong: HAM 1
Y8poppon améd yaABov LOPEVH Aopap (va méxoug 0,6 oG 0,8 mm oUIEP LAGBAVOREVGY
1OV UALKGY OUVBEGEGG, TwV OTNPLYNATOV OTEPEOCEGG, TOMOBETOUNEVMY OTLG GAAAYEG
KATEUBUVOENG Kol £V3LaUECHS 10 MOAU ové 1 m KAl 1nG £ 6 cm TOUA&Y LOTOV
SMLKOAUPEOG (KOBOAMAUATOG) TOU £v6G Tepay(ou e 1o &ARo 6Meg Kl 1ng epyaciog
NARPOUG EYKATOOT&OENG
(1 kg)
8062. 3

Eupw (Ap18uNTIKA): 14,34
(OAoypdpuig) : béka TEGOEPA Kal TPIGVTA TEGOEPA AETTTA

AT 183

Apbpo : ATHE 8063 MAQOTIKOC CWANVAC ATTOXETEUTEWS OUPPIWV USATWY (UGPOPPSN) OpPBOYWVIKI|G SlaToprg 6 X
10 cm arté oKANpPo P.V.C.
Kwdikég avabewpnong: HAM 8

IAGGT LKOG CUAVAG GNOXETEUCEWG OpBP ey USKTOV (UBPOPPON) OPBOYV LKAG B LATOPAG
6 X 10 cm om6é okAnpd P.V.C. MLECEWG AELTOUPY (oG 816 20 C péxpL 4 atm peyéAng
BNYOV LKAG K&l XNHLKAG OVTOXAG OUMMEPLAGHBOVOREVGY TWV UALKGY GUVSECEGY,
OTEPEGOENG KA 0 KAl NG E£PYNGING MAAPOUG EYKATAOTAOEWG

(1m

Eupw (Ap18uNTIKA): 10,51
(OAoypdpuig) : BEKa Kal TIEVIVTA €va AeTTTd

AT. :84

Apbpo : ATHE N\8066.1.2 DPEATIO EMOKEWEWS SIKTUWV ATTOXETEUOEWS, BlaoTdoewv 30x40 cm Kail BdBog £wg 0,5 m,
HETd XUTOOI5NPOU KAAUHHATOg

ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong: HAM 10

PPEAT IO EMIOKEYENG SLKTUOY QMOXETEVOEGG (OKABGPTGY § OPRPiwv) BnAadhH: EXoKagR

o £309oG yolhdeg, S180Tpwon NUBPEVK pE okupddERa 200 kg ToLpéviou méxoug 10 cm

36uncn MAEUPLKOV EMLQAVE LGV ME OMTONALVEodopR néyoug 1 mAiveou kot

101pEVToKOY L&paTog 400 kg TOLHEVIOU, TOMOBEINON GTO OKUPOSEHQ TOU MUBHEVA ULGOU

Tepayiou NAQGT LKOOWARVX PVC S1opé1pou £0G 160 mm mm TOMAG NULKUKALKAG KXl OXAHXTOG NMULKUALVEPLKOY

V& Slopbpeuon KoiANG EMIQ&VE LaG PORG UYPGY, EMiypLon ME TCLMEVIOKOV opo Twv 600 Kg TGLHEVIOU TOU

MUBPEVA Kol T@V MAEUPLKGY EMIQOVE LGV TOU QPEXTiOU, £ioywyf Kl ofOKOPLIOn Tav MpolévIiev £KoKaghY Kol

QXPAGTGY UALKGV.

21NV TP oupnEp LAUBAVETAL KAl TO XUTOGL3NPOUY KEAUMHX.

(1 1en)
8066.1.2 AlooTéoeny 30x40 cm Kal B&GOG £0g 0, 5m

Eupw (Ap18uNTIKA): 102,46
(OAoypdepuig) : ekardv 5Uo Kal capdvra £§1 Aerd

AT 185

Apbpo :ATHE 8138.2.2 Kpouvog ekporig (BpUon) opelXdAKIVOG ETTIXPWHIWHEVOG KOIVOS HE TIPOOBIKN Kal pogeTTa
Slapérpou @ 1/2 ins

ZXETIKO : Kwdikég avabewpnong:

Kpouvég £Kpofiq (BpUoH) OpE LXGAKIVOG HE T MIKPOUALKK, UALK& GUVSEGEGG KAl Tnv
2pyacio TARPOUG EYKOTAOTHOENG

(1 1en)

8138.2 EMLYXPOHLOUEVOS KOLVOG PE TMPOCBAKN Kol POlETTa

8138.2. 2 Alapétpou 1/2 ins

Eupw (Ap18uNTIKA): 13,80
(OAoypdepuig) : Béka Tpia Kal oydovTa AeTrd

Tehida 45 arto 47



[image: image59.jpg]TipoAbylo SnuorpdTnong

AT 186

Apbpo :ATHE 8141.3.2 AVapIKTHpag (UTTatapia) 6eppoU - Puxpol USaTog, opelXdAKIVOG, ETTIXpwHIWHEVOS NepoXUTn
Slapérpou @ 1/2 ins

ZXETIKO : Kwdikég avabewpnong:

AVOLKTAPAG (HNOTapia) BEppoU - PuXpol UBATOG, 0pE LYEAKIVOG, EMLYPOH LGPEVOS
SNAXSH VO LKTAPAG Kol MLKPOUALKG emi TOMOU Kol £pyoCio TOMOBETAOEGG CUVSECEWG
Kol MARPOUG EYVKATAGTHOENG

(1 1ep)

8141. 3 vepoyutn 0

8141. 3. 2 Atopétpou 1/2 ins

Eupw (Ap18uNTIKd): 70,31
(OAoypdepuig) : eBSOMNVTA Kal TPIGVTA éva AeTTd

AT 187

Apbpo :ATHE 8151.2 Aekdvn arroXwpnTnpiou arré TropaeAdvn XapnArig THECEWG HE To SoXeio TIAUOEWS Kal Ta
€§apTrpard Tou

ZXETIKO : Kwdikég avabewpnong:

Aekévn amoxepnIneiou anmé moposAdvn 'Eupematikot' (kaBfuevou) TUmou, SnAasH
AEKGVN KOl UALK& GTEpEhOEg Kol GUYKOAAAGEGG £Mi TOMOU Kol £pyosicl MARPOUG
EYKQTOOTAOEOG KXl GUYKOAAAOEWG GTOM Lwv

(1 1en)

8151. 2 XOUNAAG MUECEGG PE TO 30XEi0 MAUCENG Kol Ta £EXPTAPNTY TOU

Eupw (Ap18uNTIKd): 192,13
(OAoypduig) : ekardv evevijvra 500 Kai Séka Tpia AeTITd

AT 188

Apbpo : ATHE N.8160.1 NITTiipag TTopoeAdvng 51a0Tdogwv 40x50 cm pe o1Qwvi @ 1 1/4" TOTTOU ITaAiag XpwyE
OpEIYGAKIVO CWANVWTO GXHaTOC "S", uE BaABida XpWHE

ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong:

NinTApag moposA&vng MARPNG pE BoABiSa Xpepé (OToyy OTAPR) MOpK pe &AUGO, GLEOVL COANVGTE -
METOANLKS Xpopé TUMOU TToAiog OXAUATOG "S" (SMAG "U"), OVOPAOTLKAG dlopétpou & 1 1/4", BaABida,
CINPiypaTa, ONipGA cvoEe d0Ta, PAKGP Kol AOLME VEV K& £EQPTAPOTO OMOG KAl Tal 1LKPOUALKE (KOAAX,
TGLPEVTO KAM) KXl TNV £pyacia MAAPOUG EYKATOOTAOEGG NUpadOTE0G GF AfLTOUPY(a

(1 1en)

N.8160.1 Alact. 40 x 50 cm

Eupw (Ap18uNTIKd): 158,49
(OAoypdpuig) : EKATOV TTEVIIVTA OKTW KAl GAPAVTa EVVEX AETTTG

AT 189
Apbpo :ATHE 8168.2 Kabpérrng ToiXou TTdxoug 4 mm prmiouté SlacTdoswy 42 X 60 cm
ZXETIKO : Kwdikdg avabewpnong:

Ka@péning Toixou méyous 4 mm pmilouté dnAadH KaBPEMIng, SUo f TéCoupEC KoxAleg
ue xopBlo Xpwué, LUKPOUALKE £Mi TOMOU Kal £pyaoia MAHEOUG TOMOBETAOEWG

(1 1ep)

8168. 2 AlaoTdoEwy 42 X 60 cm

Eupw (Ap18uNTIKd): 21,21
(OAoypduig) : €ikoo1 Eva Kal £iKoo1 Eva AeTTd

AT 190
Apbpo : ATHE 8169.1.2 Eradépa viTmrripa TTAIipng MopoeAdvng prjkoug 0,60 cm
ZXETIKO : Kwdikég avabewpnong:

ETagépa v iNTApa MAAPNG BNAGSH VALK& KXU MiKPOUALK& €Mi TOMOU Kal epyooio
MAPOUG TonoBETHOENG
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(1 1ep)

8169. 1 moposAévng 0
8169. 1. 2 pAkoug 0,60 cm
Eupw (Ap18uNTIKA): 21,05

(OAoypdeuig) : €iKoo1 Eva Kal TTEVTE AeTTTd

AT. :91

Apbpo :ATHE 8174 Aoyeio peuoToU odTTWVA TIANPES ETMYPWHIWHEVO

ZXETIKO : Kwdikdég avabewpnong:

Noyeio PeuUGTOU CAmavA MARPEG SnASH UALK& Kol MLKPOUALK& emi 16mou, epyacio
MARPOUG TOMOBETHOEHG KAl MOp&BOon Of AELTOUPY (o

(1 1en)

8174.1 EMLXPOH LOPEVO

Eupw (Ap18uNTIKA): 14,06
(OAoypdepuig) : Béka TEGoEPA Kal £§1 AeTITd
AT 192

Apbpo :ATHE 8178.1.2 XapToBriKn TTIAfPNG EMMYPWHIWHEVN PE KATTAKI

ZXETIKO : Kwdikdég avabewpnong:

XapToBRKN MARPNG SNAKGH UALKE KXl MUIKPOUALK& el TOMOU Kol epyacia MAHPOUG
1ono6e THoENG

(1 1ep)

8178. 1 emiypwplopévn

8178. 1. 2 pe KoméKL

Eupw (Ap18uNTIKA): 16,80
(OAoypdpuig) : BEka £§1 Kal oyBOVTa AeTTTd
AT 193

Apbpo :ATHE 8179.2 Kd81oa Aekdvng TTAGOTIKO HE KAAUPHA XPWHATOG AEUKOU

ZXETIKO : Kwdikdég avabewpnong:

K66 Lopar Aek&VNG MAQCT LKO pE KEAUPUQ MARPEG SNAadH UALK& Kol pikpoUALké eni
16M0U Kol Epyacia MARPOUG TOMOBETHOEWG

(1 1en)

8179. 2 Yphuatog AEUKOU

Eupw  (ApIOuNTIKG) : 22,97

(OAoypdpuig) : €ikool BUO Kal EVEVIIVTA ETTTA AeTTTd

04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020
H peAernriig ©EQPHOHKE ETKPIOHKE
O1 EAEYKTEG O AiguBuvrrig

TPIANTA®YAAIAOY STAYPOYAA
MHXANIKOZ EPFQN YMOAOMHE TE

H AN. MPOIZTAMENH
TMHMATOZS SYNTHPHEHZ AHMOTIKON
KTIPION
IQANNIAOY KATEPINA
APXITEKTON MHXANIKOZ

O AN. MPOIZTAMENOS
AIEYOYNZHS TEXNIKQN YMHPEZION
MATIOYPAS A©GANAZIOL
TOMOrPA®OX MHXANIKOZ
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ΕIΔΙKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί όροι και οι Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τις Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-07-2012) και τους όρους των υπόλοιπων συμβατικών τευχών πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2.
Άρθρο 2: Σύμβαση κατασκευής του έργου – Συμβατικό αντικείμενο 

2.1
Γενικά

2.1.1
Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών τευχών ανάθεση στον Ανάδοχο της κατασκευής του  έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

Αναλυτικά το αντικείμενο της εργολαβίας καθορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, μαζί με τα απρόβλεπτα και το εργολαβικό όφελος, ανέρχεται σε 60.000,00 €, ενώ η συνολική δαπάνη που περιλαμβάνει τα ανωτέρω συν τη δαπάνη για Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου & από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ Παρελθόντων ετών, με ΚΑ 30.7331.47007, 30.7331.47014 και θα υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 0,06% του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών. 

2.1.2
Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη. Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Κατασκευής του Έργου» και «Εργολαβικό Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα.

2.1.3
Η Σύμβαση θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

2.2
Συμβατικό αντικείμενο

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:

1. Η πραγματοποίηση όλων των κατασκευών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

2. Η συντήρηση του Έργου με μέριμνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. 

3. Η χρηματοδότηση του Έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του, για τα ενδιάμεσα διαστήματα, εν όψει των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους του Κ.τ.Ε, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται τμηματικές πληρωμές, κ.λ.π.

4. Το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας.

Άρθρο 3: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση 


Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 που ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.   
Άρθρο 4: Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες

4.1
Συνολική προθεσμία

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσμία εκατόν πενήντα (150) ημερών, από την ημέρα που θα υπογραφεί η Σύμβαση. 

4.2
Ποινικές ρήτρες συνολικής προθεσμίας 

Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 5: Χρονικός προγραμματισμός του έργου 

5.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς έγκριση, το πρόγραμμα κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην προθεσμία της παρούσας Ε.Σ.Υ.

5.2 Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016, θα περιλαμβάνει:

(1) Λεπτομερειακή χρονική ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, με διάκρισή τους σε δραστηριότητες με ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 

(2)  Πλήρης αιτιολόγηση στην τεχνική έκθεση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα συνοδευόμενη με τις αντίστοιχες ποσότητες, η οποία θα αναλυθεί σε επιμέρους εργασίες του Τιμολογίου, ή και σε προεργασίες που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο. 

5.3 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δημοπρασίας. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 
Άρθρο 6:  Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και ευθύνες 

6.1
Μελέτη των συνθηκών του έργου

6.1.1
Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και να εκτιμήσουν με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως:

α. 
Την περιοχή του έργου.

β. 
Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού. 

γ. 
Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

δ. 
Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από το Δημόσιο και Οργανισμούς (π.χ. Υπουργείο Εθνικής Αμύνης  ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.), Τοπικές Αρχές κ.λ.π.

ε. 
Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα προβλήματα εξασφάλισής της.

ζ. 
Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων.

η. 
Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα.

θ.
Την ανάγκη απρόσκοπτης παροχής νερού στους χρήστες των παιδικών σταθμών καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων από τις υφιστάμενες υποδομές ή άλλες που θα κληθεί να κατασκευάσει ο Ανάδοχος.

ι. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιμολόγηση αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

6.1.2
Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. τμηματικά σχέδια υπάρχουσας κατάστασης ή και σχέδια επεμβάσεων, αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κ.λ.π., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζομένων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν.

6.1.3
Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την άλλη Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία αυτή ή από άλλους Αναδόχους.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016).  

Επίσης υποχρεούται να εκτελεί «μετά προσοχής» όλες τις εργασίες ώστε να μην προξενεί βλάβες σε προϋπάρχουσες κατασκευές, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. Τέλος σε περίπτωση που προκαλέσει ζημιά σε εργασίες ή κατασκευές άλλου εργολάβου υποχρεούται να τις αποκαταστήσει με δικά του έξοδα χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος (με βάση τις μελέτες οικοδομικών και ηλ/μηχανολογικών έργων και τις οδηγίες της Επίβλεψης) στα κάθε είδους τμήματα του κτιρίου να εκτελεί, να μορφώνει ή να διανοίγει τις απαιτούμενες οπές διόδου ή τις φωλιές ή τους αύλακες εντοιχισμού των σωλήνων ή των εξαρτημάτων των κάθε είδους ηλ/μηχανολογικών έργων του κτιρίου. Τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση διότι οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις συμβατικές τιμές των αντίστοιχων εργασιών.

Οπωσδήποτε απαγορεύεται στον Ανάδοχο να μορφώνει οπές ή φωλιές στα τμήματα του κτιρίου που είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς να έχει έγγραφη έγκριση από τον επιβλέποντα  μηχανικό.

6.1.4
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη Σύμβαση.

6.2 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται

Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης (και οι διαγωνιζόμενοι κατά την φάση του διαγωνισμού), να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες κ.λ.π., προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων.

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο.

6.3 Αρτιότητα των κατασκευών

Από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθορίζονται τα οποιαδήποτε στοιχεία και οι οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των κατασκευών. Ο παραπάνω όμως καθορισμός δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από  την  υποχρέωση να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση  των ποικίλων ειδών κατασκευών, οι οποίες συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα κτιρίου ( όπως π.χ. τοίχος, διαχωρίσματα, κατώφλι, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα  κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και την άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του κτιρίου. Και αυτό πρέπει να γίνει, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή τέλος από τις οδηγίες - διαταγές της Υπηρεσίας.

6.4 Προστατευτικές κατασκευές

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει, να συντηρεί και να καθαιρέσει όταν χρειασθεί και να αποκομίσει όλες τις προστατευτικές κατασκευές και τα περιφράγματα του εργοταξίου, που επιβάλλονται από το Π.Δ. 447/1975 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 13 και 16 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής Δημοσίων Έργων, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση. Κάθε σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κλπ. του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όλης της υφιστάμενης κατασκευής, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης οποιασδήποτε υφιστάμενης κατασκευής υποχρεούται να την αποκαταστήσει ως είχε αρχικά χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.  

6.4 Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα και με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Όπου υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζημιούμενος σύμφωνα με την Εγκύκλιο Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97.

Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν με προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εργασίμων ημερών.

6.4.1
Αν κατά τις ερευνητικές τομές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων - οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και μέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής, αποζημιούμενος σύμφωνα με την Εγκ. Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων και συνεργείων και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών.

6.4.2
Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

6.5 Σκυροδέματα

Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, του Νέου Αντισεισμικού Κανονισμού, του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χάλυβα όπως αυτοί ισχύουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Για κάθε κατηγορία ποιότητας σκυροδέματος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του φροντίδα και δικές του δαπάνες να εκπονήσει μελέτη σύνθεσης με βάση αντιπροσωπευτικές ποσότητες υλικών από αυτά που έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο. Η μελέτη σύνθεσης πρέπει να επαναλαμβάνεται όσες φορές αλλάζει η πηγή της προμήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των υλικών που συνιστούν το σκυρόδεμα ή όσες φορές αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Η μελέτη αυτή πρέπει να ελέγχεται από την Υπηρεσία.

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων της κατασκευής, θα γίνεται με χρήση δονητών. Κάθε δαπάνη για τη χρήση των δονητών περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου και ο Ανάδοχος δεν θα πάρει καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση για αυτούς.

Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων κατά τη διάστρωση του. Η λήψη και η θραύση των παραπάνω δοκιμίων θα γίνεται στο αρμόδιο πιστοποιημένο εργαστήριο, για την περιοχή εκτέλεσης του έργου, με δαπάνες του  Αναδόχου του έργου.

Όσες φορές τα δοκίμια που λαμβάνονται κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος υπολείπονται από τη συμβατική αντοχή, τότε θα γίνεται δειγματοληψία με λήψη πυρήνων (καρώτων) από την έτοιμη κατασκευή του σκυροδέματος. Ο αριθμός των πυρήνων θα καθορίζεται κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου της Υπηρεσίας (επίβλεψη, επιτροπή παραλαβής κλπ.).

6.6 Αντικόλληση τετραξύλων και πλαισίων ξύλινων κουφωμάτων

Οι ορθοστάτες (μπόγια) των φύλλων όλων των ξύλινων θυρών (περαστών ή πρεσσαριστών), καθώς και οι ορθοστάτες των τετραξύλων (κάσσες) όλων των θυρών που έχουν ξύλινη κάσσα στον τοίχο θα αποτελούνται από ξύλα σχιστά στο μέσον του πλάτους τους και αντικολλητά (δηλ. συγκολλημένα με αντίθετες κατευθύνσεις των ινών των δύο τεμαχίων) καθώς και με εντορμίες (γκινισιές) και πηχίσκους από ξύλο οξιάς ή κόντρα πλακέ σ’ όλο το μήκος της συγκόλλησης. Για την εργασία αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να πάρει καμιά πρόσθετη αποζημίωση.                              

6.7 Χρήση υλικών, μεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας

6.7.1
Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για το έργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κ.λ.π. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

6.7.2
Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

α. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται με μονομερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει.

β. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

6.8 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.

6.9 Επίβλεψη - Δικαίωμα της Επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου

6.9.1
Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε όλους τους χώρους / περιοχές στις οποίες θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π..

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.

6.9.2
Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του.

Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.

6.9.3
Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών/ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων), μέχρι 3.000 € κάθε φορά.

6.9.4
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. 

6.10
Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου

6.10.1
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι αμοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανοιγμένα στις τιμές Προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης τα παρακάτω:

α. Η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του Έργου όταν απαιτείται.

β. Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με την επίβλεψη και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης, η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις.

γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για την απόθεση περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε είδους έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής, ή το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σε συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο). Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράμματος, ή καταβολή αποζημίωσης σχετιζόμενα με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μην δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειμένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου.

δ. Οι δαπάνες των εν γένει μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Ε.Σ.Υ.

6.10.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα, που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα μεταφέρει στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης τους. Οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και τα εργαλεία.

6.10.3
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης και με τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα προκύψουν από τις μελέτες εφαρμογής ή που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν προηγουμένως από την Υπηρεσία.

6.10.4
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την εκπνοή του χρόνου εγγύησης.

6.10.5
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

6.10.6
Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με το έργο, ή κάποιο τμήμα του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρμόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασμένα με έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας.
Άρθρο 7: Μελέτες - Επιμετρήσεις

7.1 Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Επιμετρήσεων του Αναδόχου

Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισμών, ή των εφαρμοζομένων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών μεθόδων.

Τα επιμετρητικά στοιχεία θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή.

7.2 Μελέτη εφαρμογής

Διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

7.3  Τροποποίηση στοιχείων μελέτης - Εφαρμογή σχεδίων 

Επισημαίνεται εδώ ότι κατ' αρχήν, τροποποιητικές μελέτες απαγορεύονται. Αν προκύψει τέτοια ανάγκη ο Ανάδοχος (με μέριμνα και δαπάνες του) θα πρέπει:

α. 
Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης.

β.
Να εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχθεί τη σχετική εισήγησή του) και υποβάλει την τροποποιητική μελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με τους όρους δημοπράτησης. 

Πριν από κάθε μερική ή ολική εφαρμογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου που βρίσκεται σε ασυμφωνία με τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αμελήσει από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία οδηγίες κ.λ.π. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα που θα προκύψει με δικά του μέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και με οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία.

7.4 Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μόλις αποπερατωθούν οι εργασίες και προτού να γίνει η προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δικές του δαπάνες και να παραδώσει στην Υπηρεσία σε αντίγραφα τα παρακάτω:

Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις. (Όταν απαιτείται) 

Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1/50 θεμελιώσεων, κατόψεων και τομών, στα οποία να αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επιμέρους τμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατομές κλπ. με πλήρη ανταπόκριση στα έργα που πραγματικά κατασκευάσθηκαν. (Όταν απαιτούνται)

Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια, σε κλίμακα 1/50. (Όταν απαιτούνται)

Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτά εκτελέσθηκαν. Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης κι εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση και το μέγεθος των συσκευών και μηχανημάτων, του τηλεφωνικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων (κλίμακα 1/15). (Όταν απαιτούνται)

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες, να φωτογραφίσει κατάλληλα και να εκτυπώσει τις φωτογραφίες του κτιρίου κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις της εκτέλεσής του σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας καθώς και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την Λ. 7603/5.2. 60 εγκύκλιο 20 του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 8:  Τρόπος επιμετρήσεως εργασιών

Για τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται από τα σχετικά άρθρα των νέων ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ, κλπ. και των τιμολογίων της εργολαβίας.

Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπου επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονάδες που εκτελέστηκαν πραγματικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες.

Ειδικά, όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα, τα οποία χρωματίζονται ολόκληρα, η επιμετρούμενη επιφάνεια υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας του κατασκευαζόμενου κουφώματος (με βάση τις εξωτερικές διαστάσεις της κάσας), ή της απλής πλήρους επιφάνειας που κατέχει η σιδερένια θύρα ή το κιγκλίδωμα, πολλαπλασιασμένες επί κάποιο συμβατικό συντελεστή. Ο συντελεστής αυτός προβλέπεται στο άρθρο 7085 των συμβατικών όρων του ΑΤΟΕ.

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι υπολογισμοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 9:  Προστασία του περιβάλλοντος 

9.1 Απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από αρμόδια έγκριση. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση των αποθεσιοθαλάμων δεν γίνεται από τον Ανάδοχο όπως προβλέπεται από τα τεύχη δημοπράτησης, τους νόμους και τις διατάξεις, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 5.000 ΕΥΡΩ ανά στρέμμα επιφανείας που δεν έχει αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα παρακρατείται άμεσα από τον επικείμενο προς πληρωμή λογαριασμό ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου μετά από έγγραφη εντολή της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των λοιπών ευθυνών του (αστικών, ποινικών κ.λ.π) λόγω της παραπάνω παρακράτησης.
Άρθρο 10:   Πληρωμές – Νέες τιμές – Προϋπολογισμός 

10.1 Επιμετρήσεις

Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. Για κάθε φάση επιμέτρησης του έργου απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του αναδόχου των αντιστοίχων επιμετρητικών στοιχείων.

10.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωμές

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία.

Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και του Ν. 4412/2016. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λ.π., κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης, αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα παραστατικά καταβολής των απαιτούμενων κρατήσεων.

10.3 Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου – Επιβαρύνσεις 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των τυχόν Νέων Τιμών Μονάδας.

Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε.

10.4 Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδας αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για τις νέες τιμές θα εφαρμοστούν τα νέα τιμολόγια του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 639Β΄/20-3-2013) και η με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ με την οποία εγκρίθηκαν διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ Β΄363/2013). 

Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθώματα μηχανημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών Δημοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 218/τΒ/1982).

10.5 Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. 

Σε κάθε Λογαριασμό, για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανομής εργασιών.

10.6 Απολογιστικές εργασίες 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου.

10.7 Τροποποίηση του προϋπολογισμού


Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016, άρθρο 156. 
Άρθρο 11:  Ημερολόγιο έργου – Μητρώο έργου – Στατιστικά στοιχεία 

11.1
Ημερολόγιο έργου

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του Εργοταξίου.

Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση ημερολογίων του έργου και βιβλίου καταμέτρησης αφανών εργασιών.

11.2
Στατιστικά στοιχεία

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση ενός αντιτύπου και του αρνητικού, ή εναλλακτικά σε ψηφιακή μορφή, σειράς εγχρώμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν ημερομηνία λήψης και θα είναι ταξινομημένες θεματικά σε καλαίσθητα άλμπουμ με αναγραφή σε υπότιτλο του αντικειμένου τους.

11.3
Μητρώο Έργου

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση, Μητρώο του Έργου, που θα περιλαμβάνει  όσα αναφέρονται στην συνέχεια:

-
Τυπικές διατομές και διάφορες λεπτομέρειες  σε κατάλληλες κλίμακες και διανεμημένες σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχεδίων της μελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν».

Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD-R  τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα φέρουν τα εξής:

α) Το όνομα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας

β) Το Τίτλο των παραδοτέων

γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τμήματος

δ) την ημερομηνία παραγωγής

ε) τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε έντυπη μορφή.

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της μελέτης, και η ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ.

-
Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης, στον απολογισμό ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα μπορούσε, μελλοντικά, να χρησιμεύσει στο έργο.

-
Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

-
Συνολικά, θα υποβληθούν τέσσερις (2) σειρές τευχών και σχεδίων του μητρώου του έργου, τοποθετημένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες.

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικής επιμέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

11.4 Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος άρθρου θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 12: Ασφαλίσεις

12.1
Γενικοί όροι

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ε.Ε. και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1985.

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π., και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:

-
θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως

-
θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ. και

-
θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε.

Η έγκριση του Κ.τ.Ε έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.

Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.

Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόμο 489/76 και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία.

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε. υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κ.λ.π. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του.

(2) Ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα

-
να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές

-
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος

-
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων

Η υπό του Κ.τ.Ε άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.

(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. «περί  Ασφαλίσεων» και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:

(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.

(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.

(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

12.2
Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του 

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον Κ.τ.Ε σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο Κ.τ.Ε δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα:

-
να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.

-
ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

-
ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται:

-
για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και

-
για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Κ.τ.Ε, για να αποφύγει  ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του.

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του Κ.τ.Ε είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 15.2.1. Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα:

-
να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο

-
ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.


Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κ.λ.π., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο Κ.τ.Ε, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο Κ.τ.Ε θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον Κ.τ.Ε και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

12.3
Διαδικασία ελέγχου από τον Κ.τ.Ε της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων

Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά:

-
την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών

-
την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.

Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως "Βεβαίωση Ασφάλισης" (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον Κ.τ.Ε, συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (3.000 €), αφ' ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον Κ.τ.Ε στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικώτερα αναφέρεται στην παραπάνω παρ. 15.2.1.

12.4
Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι  υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κ.λ.π.).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κ.λ.π.).

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.

Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Κ.τ.Ε όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

12.5
Ασφάλιση του έργου «Κατά παντός κινδύνου» 

12.5.1
Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύμφωνα με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού.

(2) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κ.λ.π.).

Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:

-Βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης.

-Βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα.

Ομοίως θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωση τους στο Έργο.

(3) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες – και μόνο αυτές – αιτίες.

α. 
ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας

β. 
ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου

γ. 
ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα

δ. 
πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες.

(5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.

(6) Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείμενη περιουσία" καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.

12.5.2 Αντικείμενο Ασφάλισης
Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.

12.5.3
Διάρκεια της Ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου

12.5.4
Όρια Αποζημίωσης

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα:

α. 
Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων: 
300.000. €/περιστατικό

β. 
Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο:  300.000. €/περιστατικό

γ. 
Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων:
1.000.000.000 € /περιστατικό

δ. 
Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ' ελάχιστον: 4.500.000€

Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου.

Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 100.000 € / άτομο, 300.000 € / ομαδικό ατύχημα και 600.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης.

12.6  
Ασφάλιση αυτοκινήτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.

Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.

12.7
Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις του έργου.

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

12.7.1
Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.

12.7.2
Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος " Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων" (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων.

12.7.3
Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:

-
του Αναδόχου

-
και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του

-
και/ή του Κ.τ.Ε

-
και/ή των Εκπροσωπουσών τον Κ.τ.Ε Υπηρεσιών και/ή των Συμβούλων τους

Και/ή μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη αυτών.

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

12.7.4
Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κ.λ.π., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση.

12.7.5
Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.

12.7.6
Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο' και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 15.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των Συμβούλων της και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα 

Αρθρο 13  :  Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 14: Διεύθυνση έργων από τον Ανάδοχο - Προσωπικό Αναδόχου 

14.1
Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο

14.1.1
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του. Θα δηλώσει επίσης το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου τον Προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου ο οποίος:

(α) θα είναι έμπειρος διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός  ΕΜΠ, ή άλλης ισότιμης Σχολής, 5-ετούς τουλάχιστον πείρας  στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργων, που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του με θέματα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι μηχανικός από το υπόλοιπο προσωπικό. Για τον αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ).

(δ) θα είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου.

14.1.2
Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του και ότι δεν απασχολείται αλλού ή κατέχει σε άλλη εταιρεία ταυτόχρονα και αντίστοιχη με το έργο  υπευθυνότητα ή άλλη έμμισθη θέση εργασίας. Ομοίως και ο αναπληρωτής του.

14.1.3
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας.

14.1.4
Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

14.2
Προσωπικό του Αναδόχου

Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 136 και 138 του Ν. 4412/2016, είναι, υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, και προς τα παρακάτω:

14.2.1 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του Προϊσταμένου του Εργοταξιακού γραφείου (εργοταξιάρχης)  και του αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει μονίμως το εργοτάξιο με επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου.   

14.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, προσωπικό (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Μηχανικοί και Εργοδηγοί) που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του έργου. Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την περίοδο των εργασιών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο. 

14.2.4 Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα υπογράφει το ημερολόγιο του έργου καθημερινά.

14.4 Επίσης, ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήμονες στη σύνταξη των μελετών, κατασκευαστικών σχεδίων κ.λ.π. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε άλλα γραφεία του Αναδόχου θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φορά χρονικά διαστήματα.

14.5 Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία.

14.6 Τα βιογραφικά των ατόμων του προσωπικού του Αναδόχου θα υποβληθούν μαζί με το οργανόγραμμα και θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Η μη συμμόρφωση του αναδόχου με το ελάχιστο οργανόγραμμα που επιβάλλεται από την παρούσα Ε.Σ.Υ θα είναι αιτία της εφαρμογής του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κακή συνεργασία ή έλλειψη προσόντων και υπηρεσιών με την Υπηρεσία, αυτή δύναται να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση των με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τον εργοταξιάρχη και τον αντικαταστάτη αυτού. 

Άρθρο 15: Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων

15.1 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96* (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7),                Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

15.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.182 του Ν.3669/2008. 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας :  ΠΔ 1073/81 (αρ.111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

**  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 

15.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

15.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7 & 8). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016(αρ.138 παρ.7 & 8). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1.   Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 αρ 138. 

2.   Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172). 

4.   Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5.  Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

15.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ. 9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1.    Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2.    Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3.   Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

15.3.3  Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

15.3.4  Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ.Α.Υ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του Σ.Α.Υ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

15.4.    Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

15.4.1    Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λ.π. : 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε.  Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π.Δ. 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ.Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ. 9, παρ. γ). 

15.4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου. 

β. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

γ. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

15.4.3    Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2). 

α.  Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β.  Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

15.5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

15.5.1 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10). 

Αρθρο 16  :  Υπεργολάβοι

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 17: Μέτρα προστασίας των κατασκευών – Ασφάλεια του έργου – Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

17.1
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του έργου, των εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών

17.1.1
Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρηση και τη συντήρηση τους.

Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη.

17.1.2
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

17.1.3
Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων.

17.3
Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών

17.3.1
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ.) τον ιδιοκτήτη του Έργου έναντι οποιουδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους 

17.3.2
Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, χώροι απόθεσης, δρόμοι που χρησιμοποιούνται κ.λ.π.

17.4
Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.

17.4.1
Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή/και χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές, τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.

17.4.2
Εργασίες εκσκαφών σε τμήματα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κ.λ.π. γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

17.4.3
Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο, ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.

17.4.4
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής (π.χ. εκρηκτικά σε βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κ.λ.π. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνο, τον Ανάδοχο.

17.4.5
Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια.

17.4.6
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης του έργου και κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε., σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρμόδιες εταιρίες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες, ή και τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση στύλων, ή απομάκρυνση υπαρχουσών γραμμών κ.λ.π.

17.4.7
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο.

17.4.8
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, με δικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να μεριμνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές για την επισήμανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους.

Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράμματα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των μεθόδων εργασίας του και μηχανικού εξοπλισμού κ.λ.π.

17.4.9
Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ. έχουν παρθεί υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. 

17.4.10 Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τις συναντώμενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π., συνοδεύοντας τις αναφορές του με υποδείξεις λύσης για τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα.

β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κ.λ.π. τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόμη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς να προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωμα για τον Ανάδοχο, για παράταση προθεσμίας του ολικού χρόνου; αποπεράτωσης του έργου.

γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.

Άρθρο 18: Προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

18.1
Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας

18.1.1
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ατόμου ή μέσου ή οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.

18.1.2
Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο του τ.ΥΔΕ ΒΜ5/30058/6-12-82 με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήμανση έργων που εκτελούνται σε κατοικημένες περιοχές" {ΦΕΚ 121/τΒ/23-3-83) ή την Εγκύκλιο του τ. ΥΔΕ ΒΜ5/30428/17-6-80 με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήμανση έργων που εκτελούνται έξω από κατοικημένες περιοχές (ΦΕΚ 589/τΒ/30-6-80).

Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.

18.2
Εφόσον η Υπηρεσία το ζητήσει, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλει σε τακτή προθεσμία Ειδική Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης, την οποία θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

18.3
Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από την Υπηρεσία, όπως παρακάτω: 

Για κάθε επιμέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από τον Επιβλέποντα, ή τους άμεσους Προϊσταμένους του ατελής σήμανση των εκτελουμένων έργων, ή γενικά πλημμελής συμμόρφωση του Αναδόχου στα προαναφερθέντα μέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο, από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, υπό μορφή ποινικής ρήτρας, μέχρι εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150 €) ανά περίπτωση.

Η επιβολή του παραπάνω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και μέρα, μέχρι τη συμμόρφωση του Αναδόχου, και παρακρατείται από τον αμέσως προσεχή λογαριασμό. Τα παραπάνω πρόστιμα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, μειώνονται ή διαγράφονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, η οποία υποβάλλεται δια της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της επιβολής του προστίμου.

18.4
Εξασφάλιση της κυκλοφορίας

18.4.1
Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, την δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, την μεταφορά υλικών κ.λ.π.

18.4.2
Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και με κατάλληλες παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα.

18.5
Απαιτήσεις εξασφάλισης κυκλοφορίας 

18.5.1
Διακοπή της κυκλοφορίας μικρής χρονικής διάρκειας (ολιγόωρης ως μιας ημέρας) θα επιτρέπεται κατά περίπτωση ύστερα από συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές, με βάση την δυνατότητα εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης της μιας ημέρας θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθούν εναλλακτικές διαδρομές με παρακαμπτήριες οδούς. 

18.5.4
Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήματα που απαιτούνται για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις εγκρινόμενες από την Υπηρεσία, θα διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα απομακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλέον, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η στήριξη των σημάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραμένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον άνεμο και τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία.

Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή άλλα τροχαία σήματα όταν πια δεν απαιτούνται, ή να τα απομακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούμενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, τον υπάρχοντα προγραμματισμό και τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 19: Χώροι εργοταξίων – Βοηθητικά έργα – Διάθεση γραφείου και ευκολιών στην επίβλεψη 

19.1
Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των) εργοταξίου (ων) του

Πέραν των όσων ορίζονται στην Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου, θα ισχύουν και τα ακόλουθα:

19.1.1
Ο Κύριος του έργου ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή και να παραχωρήσει χώρους απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λ.π. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να αγορασθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη.

19.1.2
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς του δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.

19.1.3
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.

19.1.4
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον αρμόδιο για την διαχείρισή τους φορέα και από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (αποθεσιοθαλάμων, χώρου απόθεσης εργοταξίων κλπ) γίνεται από τον αρμόδιο φορέα και με όρους χρήσης που θα εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών  δημοπράτησης. Οι όροι αυτοί θα αναγράφονται στην σχετική άδεια χρήσης η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.

19.1.5
Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιμοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως:

-
αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών

-
προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειμένων (υλικών κλπ)

-
συνεργείων συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού του 

-
χώρων στάθμευσης μηχανικού του εξοπλισμού

Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο.

19.1.6
Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, ή ο κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών.

19.2
Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου

19.2.1
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κ.λ.π.). Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση.

19.2.2
Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των χώρων της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.

Άρθρο 20:
Τήρηση νόμων, αστυνομικών διατάξεων – Έκδοση αδειών 

20.1
Τήρηση Νόμων κ.λ.π. διατάξεων

20.1.1
Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

20.1.3
Επισημαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

20.2
Υποχρέωση για ενημέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας

Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κ.λ.π. υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π. Η υποχρέωση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα του αποστέλλονται από υπερεθνικούς οργανισμούς, αρχές άλλων χωρών κ.λ.π.

20.3
Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών

20.3.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Για το αίτημα του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενημερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης.

Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει δια εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, στην έκταση που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο δεν μειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξάρτητα με την ύπαρξη, ή μη, και /ή την αποτελεσματικότητα τέτοιας βοήθειας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μην προκύπτει καμιά καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων

20.4 Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής, νυκτερινής εργασίας - εργασίας σε αργίες και εορτές

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση.

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου.

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση.

΄Αρθρο  21  :  Ενστάσεις - Αιτήσεις Θεραπείας

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 174  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

΄Αρθρο 22  :  Δικαστική επίλυση διαφορών

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 175  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

΄Αρθρο  23 :  Διαιτητική επίλυση διαφορών

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 176  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 24:   Μηχανήματα και μέσα

24.1
Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προμηθευτεί και μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία.

24.2
Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε 10ήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.

΄Αρθρο 25 :  ΄Εκπτωση Αναδόχου

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 160  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

΄Αρθρο  26 :  Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

΄Αρθρο  27 :  Ματαίωση διάλυσης

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 162  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αρθρο  28 :  Αποζημίωση Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 29: Περάτωση εργασιών – Χρόνος εγγύησης – Παραλαβές έργου – Συντήρηση έργου 

29.1
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των: 

α.
Διοικητικής Παραλαβής για χρήση. 

β.
Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 

γ.
Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου,

δ.
Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου,

ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου,

ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 168,169,170,171 και 172. 

29.2 Δοκιμές εγκαταστάσεων

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μόλις τελειώσουν πλήρως οι εργασίες των εγκαταστάσεων, να κάνει τις απαιτούμενες δοκιμές, με δικά του μέσα και όργανα και με δικές του δαπάνες τις δοκιμές. Οι παραπάνω δοκιμές θα επαναλαμβάνονται μέχρι να ικανοποιήσουν πλήρως τα αποτελέσματα που απαιτούνται από αυτές. Μόνον τότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμίων, το οποίο θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και από τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο Ανάδοχος οφείλει, αμέσως μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και προτού να γίνει η παραλαβή, να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο αντίγραφα πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που έχουν εκτελεσθεί από αυτόν.

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης προτού γίνει η παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του έργου, τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Κατά το χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί σε κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση γι’ αυτό.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί, δεν επανορθώσει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται αυτός, Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτή την επανόρθωση απευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί στο χώρο που θα του υποδείξει η Επίβλεψη μέσα στο κτίριο, και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία μέσα στο κτίριο του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών.

29.3 Προέλευση υλικών

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας που θα υπάρχει στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα είναι προελεύσεως εγχώριας βιομηχανίας. Εξαιρούνται, ως προς την προέλευση εκείνα τα υλικά που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία αναγράφεται ρητώς στα άρθρα ότι θα έχουν προέλευση από το εξωτερικό. Για τα υλικά αυτά ισχύουν όσα προδιαγράφονται στα συμβατικά στοιχεία εργολαβίας.

Σε ότι αφορά στην καταλληλότητα ή μη των υλικών, στα ελαττώματα και στην παράλειψη συντηρήσεως του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 609/85 και των άρθρων 7 και 21 του Ν. 1418/84.

Όλα τα προσκομισθέντα υλικά θα έχουν σήμα ποιότητας.

29.4
Συντήρηση των έργων

29.4.1
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 171 του N. 4412/2016, οφείλει να συντηρεί το έργο μέσα στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί με δική του οικονομική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζημιών, ελαττωμάτων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στον χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Ο χρόνος συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.

29.4.2
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το έργο κατά το χρόνο εγγύησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος.

29.4.3
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή επανορθωτικές εργασίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.

30. Ισχύουσες διατάξεις

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τα στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν:

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Τα συμβατικά στοιχεία του έργου (σχέδια, τεύχη, κλπ.) με τη σειρά που ορίζονται στη Διακήρυξη.

Τα αναλυτικά τιμολόγια εργασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως ισχύουν σήμερα.

Ο κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός και ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα .

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

Το Π.Δ. 798/80 «Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»,το Π.Δ. 447/75 «Περί ασφάλειας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών», το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ.» και όλη η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία περί ασφάλεια και υγιεινής. 

Οι κανονισμοί εγκαταστάσεων κτιρίων.

Οι διατάξεις της ΔΕΗ.

Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και κολώνες της ΔΕΗ κλπ.).
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