
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 34 / 2004 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 2 / 2004  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης, διάθεσης πίστωσης  και καθορισμός όρων διακήρυξης 
του δημοτικού έργου: « Αντιπυρικοί σταθμοί περιοχής Αμπελοκήπων».

Στην Λάρισα σήμερα την 15 Ιανουαρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και 
ώρα 18:30 μ.μ.  και στο Δημοτικό Κατάστημα,  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, 
ύστερα από την 205/9/01/2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

'Ηταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1] Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2] Γεώργιος 
Βαγενάς,  3]  Δημήτριος  Γεωργάκης,  4]  Κων/νος  Γιαννούλας,  5]  Ελένη  Γκολφινοπούλου-
Καρακίτσιου, 6] Βασίλειος Δημητρίου, 7] Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8] Κων/νος Κακαδιάρης, 9] 
Κων/νος  Καλαμπαλίκης,  10]  Βάϊος  Καραϊσκος,  11]  Κων/νος  Καραμπάτσας,  12]  Χριστόδουλος 
Καφφές, 13] Ροδόπη Κουρσούμη, 14] Γεώργιος Κρομμύδας, 15] Βάϊος Κυριτσάκας, 16] Γεώργιος 
Λαμπρούλης,  17]  Ιωάννης  Λάτσιος,  18]  Κωνσταντίνος  Μέγας,  19]  Αθανάσιος  Μητσιός,  20] 
Χρήστος  Μίχος,  21] Αργυρώ Μουκίου,  22]  Μάρκος Μπανιός,  23]  Σπυρίδων Μπαρμπούτης,  24] 
Κων/νος  Νότας,  25]  Ιωάννης  Οικονόμου,  26]  Χρίστος  Οικονόμου,  27]  Άγις  Παπαστεργίου,  28] 
Κων/νος Σαμαρίνας, 29] Παναγιώτης Σάπκας, 30] Μάνθος Τζιαστούδης, 31] Μιχαήλ Τσακίρης, 32] 
Αστέριος Τσεκούρας, 33] Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 34] Ιωάννης Φλώρος,

και  δεν  προσήλθαν  οι  κ.κ  :1]  Ζωή  Ακριβούλη,  2]  Ειρήνη  Κατσίγρα,  3]  Γρηγόριος 
Κουτσομάρκος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 
τoυ Π.Δ 410/95  "  περί  κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος",  δηλαδή τον αμέσως 
μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην 
συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος 
του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λάτσιου.



Κατά την διάρκεια της συζήτησης απουσίαζαν οι κ.κ: Nότας Κων/νος & Φλώρος Ιωάννης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων ύστερα από διαλογική συζήτηση σχετικά με την 

έγκριση μελέτης, εκτέλεσης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης του δημοτικού 
έργου «Αντιπυρικοί σταθμοί περιοχής Αμπελοκήπων» και αφού έλαβε υπόψη:

-Το Ν. 1418/84
-Το Ν. 2229/94
-Το Ν. 2940/01
-Το Π.Δ. 609/85
-Το Π.Δ. 171/87
-Το Π.Δ. 23/93
-Το Ν. 2576/98

2.Την  από  την  Δ/νση  Τεχνικών  ΄Εργων  συνταχθείσα  μελέτη  του  έργου,  η  οποία 
θεωρήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 28/80.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Εγκρίνει  την  μελέτη  και  εκτέλεση  του  έργου  «Αντιπυρικοί  σταθμοί  περιοχής 
Αμπελοκήπων»  συνολικού προϋπολογισμού κατά την μελέτη του έργου: € 63.000.000 με 
Φ.Π.Α. 18% (53.389,83 + 9.610,17 € Φ.Π.Α.18%) και η εκτέλεσή του με τακτικό διαγωνισμό 
(εργολαβία). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2004 με 
ΚΑ 05.151.9-415 
 Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το πρόγραμμα «Γ’ Κ.Π.Σ.-ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
2. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € 
3. Εγκρίνει τον καθορισμό όρων διακήρυξης ο οποίος έχει ως εξής:
Ο Δήμος  Λαρισαίων διακηρύσσει ότι διενεργεί “ανοικτή Δημοπρασία”, για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» σύστημα υποβολής σφραγισμένων προσφορών  με ενιαίο ποσοστό έκπτωση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 1418/84 “ Δημόσια Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων “, όπως έχει τροποποιηθεί με 

τον Ν. 2940/ 2001 (ΦΕΚ 23 Α’/84).

2. Του Π.Δ 609/85 “ Κατασκευή Δημοσίων Έργων “ (ΦΕΚ 233 Α’85).

3. Του Ν. 2229/94 “ Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις “ (ΦΕΚ 

138 Α’/13-8-1994).

4. Του Π.Δ 285/97 “ Τροποποίηση διατάξεων άρθρων 2 και 17 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ Α 207/97).

5. Του Ν. 2576/9-2-98 “ Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις “ (ΦΕΚ 25 Α’/09-02-1998).

6. Του Π.Δ 218/99 (ΦΕΚ 187 α/ 16-9-1999).

7. Του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ 180 ΤΑ 6/8/01) αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις 

επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 180/06-03-01).

8. Του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ 89Α) “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις 

σε θέματα “έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και 
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άλλες σχετικές διατάξεις. 

9. Της απόφασης /......../………………./......... του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας περί έγκρισης 

μελέτης και όρων διακήρυξης.

10.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α είναι 63.000,00 ΕΥΡΩ.     Στο ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται 6.909,55 ΕΥΡΩ για απρόβλεπτα, 416,62 ΕΥΡΩ για αναθεώρηση, και 

9.610,17 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α.

Αρθρο 1ο
Κύριος του έργου – Αναθέτουσα αρχή

Εργοδότης / Κύριος του έργου  είναι ο δήμος Λαρισαίων.

Φορέας κατασκευαστής του έργου : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ        

Αναθέτουσα αρχή / προϊστάμενη αρχή είναι : ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          

  προς την οποία θα απευθύνονται οι διαγωνιζόμενοι και θα καταθέτουν τις   

  ενστάσεις και προσφυγές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για το 

  στάδιο δημοπράτησης του έργου.

 Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου 

είναι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

 Δημοπρατούσα αρχή είναι η Ε.Δ.Δ. στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές (στη 

διεύθυνση της παραγράφου)

Ο Αντιδήμαρχος Εργων θα συνάψει τη Σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος για την 

εκτέλεση του έργου.

Ο Κύριος του έργου σε κάθε περίπτωση δύναται να αλλάζει τα ανωτέρω χωρίς εκ του λόγου 

αυτού να προβάλλεται οποιαδήποτε αντίρρηση από τους διαγωνιζόμενους ή τον ανάδοχο του 

έργου.

Άρθρο 2ο
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου - Χρηματοδότηση

2.1 Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της Σύμβασης (παρ 2, άρθρο 36 ΠΔ 609/85).

Προβλέπονται αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (σύμφωνα με το 
άρθρο 36 του ΠΔ 609/85), όπως αναλύονται στην ΕΣΥ.

2.2 Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Γ΄ Κ.Π.Σ. /  Π.Ε.Π Θεσσαλίας (ΕΥ ΖΗΝ). 

Άρθρο 3ο
Ημερομηνία  Διεξαγωγής και Τόπος Υποβολής των Προσφορών

Η Δημοπρασία θα γίνει στον Δήμο Λάρισας την  ..-..-2004  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα έναρξης την 

10η π.μ. με λήξη την 11η π.μ (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών),  στα γραφεία του Δήμου 
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Λάρισας  (οδός Ι. Δραγούμη , αριθμ. 1 , 

 4ος όροφος,   γρ.  6.5 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού, που ασκεί και 

καθήκοντα Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, σύμφωνα με το Π.Δ 609/85 (άρθρο 22, § 7 και Ν 

2940/01, άρθρο 5, §1).

Η παραλαβή των προσφορών θα συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης μόνο σε περίπτωση που 

συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφερομένων.

Η λήψη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Ε.Δ.Δ.  με προειδοποίηση λίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται δεκτός κανένας άλλος φάκελος συμμετοχής, 

(παράγραφος 6 του άρθρου 17 του Π.δ. 609/85).

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε είκοσι  (20) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 23 του ΠΔ 

609/85).

Ο συντελεστής ρ είναι αυτός της κατηγορίας έργων Η/Μ εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 1 της 

Υπουργικής απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ 402/98 (ΦΕΚ Β’/12-8-98).

Άρθρο 4ο
Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δημοπρασία
Κριτήρια για Επιλογή  Αναδόχου

1. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες

       α) στο Μ.Ε.Ε.Π. από   Α1 – Α2 -1ης  τάξεως, για έργα Η/Μ (προϋπολογιζόμενη δαπάνη έργου 

μαζί με τα απρόβλεπτα 53.389,83 ΕΥΡΩ.)

 2. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες χωρών της Ε.Ε. και του ΕΟΧ για 

κατηγορίες και δυναμικότητες αντίστοιχες των απαιτουμένων για το υπόψη έργο, υποχρεούμενες να 

υποβάλουν πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των 

χωρών τους σε περίπτωση που τηρούνται οι παραπάνω  κατάλογοι, εκδιδόμενο αρμόδια. Εφόσον δεν 

υπάρχουν επίσημα μητρώα της χώρας τους, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν 

αποδεδειγμένη εμπειρία για έργα αναλόγου επιπέδου, μεγέθους και σημασίας, παρόμοια (ποιοτικά 

και ποσοτικά) με το υπόψη έργο και να παρουσιάζουν ουσιαστική και συνεχή οικονομική 

δραστηριότητα στη χώρα τους. Η τεχνική και οικονομική ικανότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται 

έγκυρα με πιστοποιητικά θεωρημένα αρμοδίως.

3. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 ή 2 του Ν. 2576/98 

και των εγκυκλίων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του.

Άρθρο 5ο
Εγγύηση Συμμετοχής  στη  Δημοπρασία

Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται σε χίλια εκατό  ΕΥΡΩ ( 1.100 ΕΥΡΩ) δηλ. το 2% 

της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 4 του Ν.1418/84 και τα άρθρα 23 και 
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27 του Π.Δ 609/85, όπως ισχύουν σήμερα.

Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται με Εγγυητική Επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ, είτε Τραπεζών που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τον Δήμο 

Λαρισαίων.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία της εργοληπτικής 

Επιχείρησης, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίνεται η εγγύηση, καθώς επίσης και τον όρο της 

παραίτησης του εγγυωμένου από το δικαίωμα της δίζησης και την αναγνώριση από αυτόν 

ανεπιφύλακτα της υποχρέωσης να καταθέσει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή 

αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την σχετική ειδοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 

4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 27 παρ. 6 του Π.Δ 609/85).

Εγγυητική Επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω δεν γίνεται δεκτή (άρθρο 23, του Π.Δ 

609/85).

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις συμμετοχής παρέχονται για όλους τους κοινοπρακτούντες 

από κοινού.

Η Εγγύηση συμμετοχής αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 4 του Π.Δ609/85.

Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής έχει προθεσμία ισχύος, αυτή θα υπερβαίνει 

κατά 30 τουλάχιστον ημέρες τον προδιαγραφόμενο χρόνο ισχύος των προσφορών (άρθρο 23, παρ. 3 

του Π.Δ 609/85).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα είκοσι (20) 

ημερών.
Αρθρο 6ο
Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης

Οι ενδιαφερόμενοι για την Δημοπρασία μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, το έντυπο 

για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. και πληροφορίες σχετικά με το έργο, 

προσερχόμενοι από τις ../../04 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού και στα 

γραφεία του Δήμου Λάρισας (Οδός Ι. Δραγούμη, αριθμός 1,  όροφος 4ος , γρ.  13,   Αρμόδιος κ. 

ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας,  τηλ:  2410-25.84.60 και 2410-56.42.78).

Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλει στο ταμείο του 

Δήμου Λαρισαίων το ποσό των ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι και την Δευτέρα ../..2004.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία  της δημοπρασίας 
που διατίθενται, αφού προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέρα της 
προαναφερόμενης δαπάνης παραγωγής και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον 
ενδιαφερόμενο.
Η υπηρεσία θα αποστείλει τα στοιχεία της Δημοπρασίας μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την 
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ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, μη αναλαμβάνουσα όμως ουδεμία ευθύνη 

σχετικά με το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι ενεργοποιήσουν, με μέριμνα τους και δαπάνες 

τους, ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας – δεμάτων κλπ, τότε η Υπηρεσία θα παραδίδει 

σ’ αυτές τις εταιρείες τα στοιχεία της δημοπρασίας, μη αναλαμβάνουσα πάλι ουδεμία ευθύνη για το 

έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόμενο.

Τα στοιχεία που θα διατεθούν από την Υπηρεσία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους 

διαγωνιζόμενους είναι :

1.- Η παρούσα Διακήρυξη.

2.- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ).

3.- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ).

4.- Το Τιμολόγιο μελέτης.

5.- Ο Προϋπολογισμός μελέτης.

6.- Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

7.- Οι Τεχνικές Περιγραφές της μελέτης εφαρμογής.

8.- Τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής.

Αρθρο 7ο

Συμβατικά Τεύχη
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης και τα άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού που, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, 

είναι κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος τους τα παρακάτω:

1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας.

2. Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου.

3. Το Τιμολόγιο μελέτης

4. Ο Προϋπολογισμός μελέτης

5. Η μελέτη εφαρμογής και η αντίστοιχη Τεχνική Περιγραφή.

6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ).

7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ).

8. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευή του έργου, όπως θα εγκριθεί τελικά από την Υπηρεσία μετά την 

υπογραφή της Σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της συγγραφής 

υποχρεώσεων.

9. Ο προϋπολογισμός μελέτης και οι εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών της μελέτης.

10. Οι εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια για την περίπτωση 

σύνταξης Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 43 
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του Π.Δ 609/85.

Τα ανωτέρω τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται και η τήρηση και εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

για τον ανάδοχο του έργου.

Αρθρο 8ο
Προϋποθέσεις Σύνταξης και Υποβολής Προσφοράς

8.1 Η συμμετοχή στη Δημοπρασία προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι 

έλαβαν γνώση :

1.-  της Διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4  και ότι τα 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα, 

2- των κειμένων διατάξεων “ Περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων “, 

3- των τοπικών συνθηκών εκτελέσεως του έργου (τόπος έργου, συνθήκες προσπέλασης και 

μεταφοράς υλικών κ.λ.π), μετά από επιτόπια μετάβαση και λεπτομερή εξέταση, και επίσης ότι 

εξέτασαν με προσοχή όλες τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ποσό ή τη φύση 

της προσφοράς τους. 

Η συμμετοχή  εξάλλου στη Δημοπρασία δε μπορεί να δημιουργήσει καμμία αξίωση υπέρ 

οποιουδήποτε των συμμετασχόντων για έξοδα σύνταξης της προσφοράς κ.λ.π.

8.2 Οι προσφορές, όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά κάθε 

φύσεως έγγραφα της Δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή να 

είναι μεταφρασμένα και νόμιμα επικυρωμένα.

Αρθρο 9ο
Διαδικασία κατάθεσης και δικαιολογητικά συμμετοχής

9.1 Γενικά

9.1.1 Για την συμμετοχή της εργοληπτικής επιχείρησης απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά και 
μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της Μ.Ε.Ε.Π. 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς γίνεται για 
ατομική επιχείρηση από το υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για ομόρρυθμη εταιρεία από 
το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εταίρο της για ανώνυμη εταιρεία από 
εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και για κοινοπραξία από τον 
ορισμένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων.
Καθένας από τους διαγωνιζόμενους επιδεικνύει στην Επιτροπή το Δελτίο Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή το Διαβατήριο, ή οποιαδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους 

τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στο Πρακτικό του Διαγωνισμού.

9.1.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παραδώσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού ΦΑΚΕΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία του έργου.
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Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει :

Τον φάκελο των τυπικών στοιχείων και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς κατατίθεται σφραγισμένος.

Όλοι οι φάκελοι θα έχουν αναγεγραμμένα εξωτερικά τα εξής :

• Τίτλος της εργοληπτικής επιχείρησης, επαγγελματική διεύθυνση, τηλέφωνο, telefax ή email και 

τα αντίστοιχα στοιχεία του εκπροσώπου της. Σε περίπτωση κοινοπραξίας τα αντίστοιχα για 

όλες τις κοινοπρακτούντες επιχειρήσεις.

• Ονοματεπώνυμο, Δ/νση, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου νομίμου εκπροσώπου για 

κατάθεση προσφοράς.

• Την επιγραφή : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» και τον υπότιτλο του φακέλου.

Επιθυμητό είναι τα στοιχεία των φακέλων να υποβληθούν ταξινομημένα σε φακέλους με 

κρίκους για έγγραφα διαστάσεων Α4.

Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε διαγωνιζομένου που παραλαμβάνεται από την 
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού αριθμείται με τον αύξοντα αριθμό εμφάνισης του 
διαγωνιζόμενου στην δημοπρασία και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, 
ομοίως αριθμούνται και μονογράφονται και οι επιμέρους φάκελοι. Τέλος κάθε φορά που 
στη συνέχεια της διαδικασίας ανοίγεται οποιοσδήποτε από τους επιμέρους φακέλους. Όλα 
τα περιεχόμενά του, μονογράφονται και αριθμούνται ως ανωτέρω.

9.2 Περιεχόμενα φακέλου τυπικών στοιχείων

Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και ως προϋπόθεση 

περαιτέρω συμμετοχής στην διαδικασία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση 

στις παραγράφους 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3 που ακολουθούν : (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 17 του Π.Δ 609/85, του άρθρου 16, παρ. 7 του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, και του 

άρθρου 5 της Ε.Δ 2α/01/27/ΦΝ 294/18-3-85 Απόφασης του Υπουργού Δημοσίων ΄Εργων, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αποφάσεις Δ 17α/03/74/ΦΝ 312/16-12-94, Δ 

17γ/09/29/ΦΝ 357/10-95, Δ 17α/10/78/ΦΝ 312/3-9-96).

9.2.1 Εφόσον πρόκειται για ατομική Επιχείρηση η προσφορά περιλαμβάνει :

1.- Πρωτότυπη βεβαίωση για την εγγραφή στα Μ.Ε.Ε.Π και τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης των 

νόμιμων υποχρεώσεων για την ισχύ της εγγραφής στα Μ.Ε.Ε.Π.

2.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται :

α) Το ανεκτέλεστο μέρος όλων των εν ενεργεία εργολαβιών που έχει κατά το χρόνο της 

Δημοπρασίας σε μορφή πίνακα στον οποίο θα περιέχονται (άρθρο 16, παρ. 7 του Ν. 1418/84, 

άρθρο 4 παράγρ. 14 του Ν. 2229/94 και άρθρο 5 της Απόφασης του Υπουργού Δημοσίων 

΄Εργων με αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν294/18-3-85) :

- Ο τίτλος του ΄Εργου.
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- Ο εργοδότης ή η Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, με το σχετικό τηλέφωνο 

(απαραίτητα).

- Το ολικό ποσό της εργολαβικής σύμβασης.

- Το ολικό ποσό του εκτελεσμένου μέρους.

- Το ανεκτέλεστο μέρος. Το άθροισμα των ανεκτέλεστων μερών πρέπει να είναι 

μικρότερο από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης στην οποία ανήκει 

(να εμφανίζεται ο τρόπος υπολογισμού).

β) Ότι δεν έχει άλλες εργολαβίες υπό εκτέλεση, εκτός από εκείνες που δηλώνει.

Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση 

βεβαίωσης του ΜΕΕΠ ή της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται 

μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (Εγκ. 

26ΑΠΔ17α/04/51/φ.5.3/24-6-94 ΥΠΕΧΩΔΕ). 

Σε άλλες βεβαιώσεις θα περιγράφεται επίσης η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου και η 

τήρηση ή μη του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος (παρ. 14, άρθρ 4 του Ν. 2229/94).

Οι παραπάνω βεβαιώσεις είναι απαραίτητες για την εργοληπτική επιχείρηση, καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο και αν συμμετέχει στην κατασκευή του έργου. Εάν διαπιστωθεί ότι έγινε παράλειψη ή 

απόκρυψη ή ψευδής δήλωση στοιχείων, από εργοληπτική επιχείρηση κατά τη δημοπρασία ή 

σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής του έργου από τον Ανάδοχο, επιβάλλονται στην 

επιχείρηση και τα υπαίτια στελέχη της οι προβλεπόμενες διοικητικές και παρεπόμενες 

χρηματικές κυρώσεις.

3.- Επικυρωμένο Αντίγραφο Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 

(Απόφαση Υπουργού Οικονομικών αριθ. 204830/6844 – 11/0016/1990 (Β- 508) αρ. 1 παράγρ. 

8 και άρθρο 2, παρ. 7).

4.- Επικυρωμένα Αντίγραφα Βεβαιώσεων «Μη οφειλής» των Υπηρεσιών (ΙΚΑ) για την εξόφληση 

των ασφαλιστικών εισφορών από το υποκατάστημα της έδρας της Επιχείρησης ή της 

Κοινοπραξίας και από τα Υποκαταστήματα, στα οποία υπάγονται όλα τα εν ενεργεία έργα, τα 

οποία εκτελεί η Επιχείρηση μόνη της ή σε Κοινοπραξία.

Διευκρινίζεται ότι για τα έργα που εκτελούνται σε κοινοπραξία πρέπει να προσκομίζεται 

ασφαλιστική και φορολογικής ενημερότητα και για την έδρα της κοινοπραξίας για κάθε έργο.

5.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8), στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εμπίπτει σε 

περίπτωση αποκλεισμού από συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται υπό εκκαθάριση, παύση 

εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή ότι κινήθηκε εναντίον του μία 

από τις παραπάνω διαδικασίες) και ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης θα υποβάλλει πριν από 
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την υπογραφή της σύμβασης, μαζί με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αντίγραφα 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων από το Πρωτοδικείο της περιοχής της έδρας της επιχείρησης ότι 

:α)  Δεν ευρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μια 

παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τις νομοθεσίες των άλλων κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

β) Δεν κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία η 

οποία προβλέπεται από τις νομοθεσίες των άλλων κρατών – της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

6.- Αντίγραφα πιστοποιητικών εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων (ΤΣΜΕΔΕ, IKA, TEBE, 

ΤΕΕ, ΤΠΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ) που αποτελούν κατά Νόμο προϋπόθεσδη συμμετοχής σε 

Δημοπρασίες Δημοσίων ΄Εργων.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) του διαγωνιζόμενου ότι έχει μελετήσει 

λεπτομερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων των άρθρων της 

παρούσης Διακήρυξης καθώς και των επιτοπίων συνθηκών, που αφορούν το έργο (υπάρχουσα 

κατάσταση x;vroy, τόπος έργου, συνθήκες προσπέλασης και μεταφοράς υλικών κ.λπ.) μετά 

από επιτόπια μετάβαση και λεπτομερή εξέταση, και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου 

υπό τους όρους της Διακήρυξης αυτής και των τευχών και σχεδίων που την συνοδεύουν.

8. Σχετικά με τα Μηχανήματα Έργων τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α. Οι κάτοχοι Μηχανημάτων Έργων

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται όλα τα Μηχανήματα Έργων που 

έχει στην κατοχή της η εργοληπτική επιχείρηση σε ολόκληρη την επικράτεια καθώς και 

βεβαίωση περί καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν2052/92 (ΦΕΚ 94/Α’) 

τελών για τα μηχανήματα έργων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα δήλωση.

Β. Οι μη κάτοχοι Μηχανημάτων Έργων

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 μη κατοχής μηχανημάτων.

Γ.  Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (κάτοχοι και μη κάτοχοι Μ.Ε)

Πίνακα του απαιτούμενου για το έργο μηχανικού εξοπλισμού, μαζί με δήλωση του Ν 1599/86 

για την εξασφάλιση του πέραν του διαθέσιμου, και υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, στην 

οποία δηλώνεται ότι η εργοληπτική επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει 

στην επιβλέπουσα υπηρεσία αντίγραφο βεβαίωσης καταβολής τελών χρήσης ΜΕ για κάθε 

μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

9. Την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.100 Ευρώ.

10. Τα κατά νόμο μηχανόσημα, σύμφωνα με την §4 του άρθρου 17 του ΠΔ 609/85, όπως 
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τροποποιήθηκε με την §2 του άρθρου 8 του ΠΔ 218/99.

11. Υπεύθυνη δήλωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία να αναγράφεται ο τρόπος με τον 

οποίο επιθυμεί να γίνεται η επικοινωνία της Υπηρεσίας με την Επιχείρηση, ως ακολούθως:

(α) Με ορισμό αντικλήτου της Επιχείρησης, στη Λάρισα.

(β) Με συσκευή τηλεομοιοτυπίας (Telefax) της επιχείρησης, της οποίας ο αριθμός θα έχει 

αναγραφεί στους φακέλους της προσφοράς της Επιχείρησης.

Στην περίπτωση που θα επιλεγεί τρόπος επικοινωνίας με αντίκλητο, πράξη του ΔΣ της 

Επιχείρησης, που να ορίζει τον αντίκλητό της Επιχείρησης, κάτοικο Λάρισας, εξουσιοδοτημένο 

για την παραλαβή των κοινοποιουμένων εγγραφών, των σχετικών με τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού, καθώς και δήλωση του αντικλήτου για αποδοχή του διορισμού του.

9.2.2 Εφόσον πρόκειται για Εταιρεία η προσφορά περιλαμβάνει :
1.- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που να εγκρίνει την συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό για την ανάληψη του δημοπρατούμενου έργου και να ορίζει τον νόμιμο 

εκπρόσωπό της για την επίδοση και υπογραφή της προσφοράς.

2.- Αντίγραφο καταστατικού της Εταιρείας και των πιστοποιητικών τυχόν τροποποιήσεων, καθώς 

και αντίγραφα ή πρωτότυπα των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που περιέχουν τα 

ονόματα των μελών του Δ.Σ. των Ελληνικών Εταιρειών ή αντίστοιχα έγγραφα νομιμοποίησης 

των εκπροσώπων των αλλοδαπών Εταιρειών, που έχουν δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρείας με 

την υπογραφή τους κατά το χρόνο της Δημοπρασίας.

3.- Πρωτότυπη βεβαίωση για την εγγραφή στα Μ.Ε.Ε.Π και τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης των 

νόμιμων υποχρεώσεων για την ισχύ της εγγραφής στα Μ.Ε.Ε.Π.

4.- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται :

α) Το ανεκτέλεστο μέρος όλων των εν ενεργεία εργολαβιών, που έχει κατά το χρόνο της 

Δημοπρασίας, σε μορφή πίνακα, στον οποίο θα περιέχονται (άρθρο 16, παρ. 7 του Ν. 1418/84 

άρθρο 4 παράγρ.14 του Ν. 2229/94 και άρθρο 5 της Απόφασης του Υπουργού Δημοσίων 

΄Εργων αριθ. : ΕΔ 2α/01/Φ.Ν 294/18-3-85) :

- Ο τίτλος του ΄Εργου.

- Ο εργοδότης ή η Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου,  με το σχετικό τηλέφωνο (απαραίτητα).

- Το ολικό ποσό της εργολαβικής σύμβασης.

- Το ολικό ποσό του εκτελεσμένου μέρους.

- Το ανεκτέλεστο μέρος. Το άθροισμα των ανεκτέλεστων μερών να είναι μικρότερο από 

το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης στην οποία ανήκει (να εμφανίζεται ο τρόπος 

υπολογισμού).

β) Ότι δεν έχει άλλες εργολαβίες υπό εκτέλεση, εκτός από εκείνες που δηλώνει. Το όριο του 
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ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του 

ΜΕΕΠ ή της αρμόδιας υπηρεσίας, που εκτελεί το αντίστοιχο έργο, και εκδίδεται μέσα στο 

προηγούμενο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

 Σε άλλες βεβαιώσεις θα περιγράφεται επίσης η καλή και εμπρόθεσμη η μη εκτέλεση του έργου 
και η τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος. Οι παραπάνω βεβαιώσεις είναι 
απαραίτητες για την εργοληπτική επιχείρηση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και αν συμμετέχει στην 
κατασκευή του έργου. Εάν διαπιστωθεί ότι έγινε παράλειψη ή απόκρυψη ή ψευδής δήλωση 
στοιχείων, από εργοληπτική επιχείρηση κατά τη δημοπρασία ή σε οποιοδήποτε στάδιο 
κατασκευής του έργου από τον Ανάδοχο, επιβάλλονται στην επιχείρηση και τα υπαίτια στελέχη 
της οι προβλεπόμενες διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις.
Το ανεκτέλεστο θα εξετασθεί στο παρόν στάδιο αλλά θα επανεξεταστεί και στα επόμενα 

στάδια.

5.- Επικυρωμένο Αντίγραφο Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 

(Απόφαση Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2048300/6844 -  11/0016/1990 (β – 508), άρθρο 1, 

παρ. 8 και άρθρο 2, παρ. 7).

6.- Επικυρωμένα Αντίγραφα Βεβαιώσεων «Μη οφειλής» των Υπηρεσιών (ΙΚΑ) για την εξόφληση 

των ασφαλιστικών εισφορών από το υποκατάστημα της έδρας της Επιχείρησης ή της 

Κοινοπραξίας και από τα Υποκαταστήματα, στα οποία υπάγονται όλα τα εν ενεργεία έργα, τα 

οποία εκτελεί η Επιχείρηση μόνη της ή σε Κοινοπραξία. 

Διευκρινίζεται ότι για τα έργα που εκτελούνται σε κοινοπραξία πρέπει να προσκομίζεται 

ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα της έδρας της κοινοπραξίας για κάθε έργο.

7.- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8), στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εμπίπτει σε 

περίπτωση αποκλεισμού από συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται υπό εκκαθάριση, παύση 

εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή ότι κινήθηκε εναντίον του 

μία από της παραπάνω διαδικασίες) και ότι εφόσον αναδειχθεί μειοδότης θα υποβάλλει πριν 

από την υπογραφή της σύμβασης, μαζί με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αντίγραφα 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων από το Πρωτοδικείο της περιοχής της έδρας της επιχείρησης ότι 

:

α) Δεν ευρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μια 

παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νομοθεσίες των άλλων κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

β) Δεν κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία η 

οποία προβλέπεται από τις νομοθεσίες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
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8.- Αντίγραφα πιστοποιητικών εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων των μελών που 

στελεχώνουν το πτυχίο ΜΕΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ,ΤΕΕ, ΤΠΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, οικεία 

Εργοληπτική Οργάνωση Εταιρειών), που αποτελούν κατά Νόμο προϋπόθεση συμμετοχής σε 

Δημοπρασίες Δημοσίων ΄Εργων.

9.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) του διαγωνιζόμενου, ότι έχει μελετήσει 

λεπτομερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων των άρθρων της 

παρούσης Διακήρυξης καθώς και των επιτοπίων συνθηκών που αφορούν το έργο (υπάρχουσα 

κατάσταση χώρου, τόπος έργου, συνθήκες προσπέλασης και μεταφοράς υλικών κ.λπ.) μετά 

από επιτόπια μετάβαση και λεπτομερή εξέταση και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου 

υπό τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

10.- Σχετικά με τα Μηχανήματα Έργων τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α. Οι κάτοχοι Μηχανημάτων Έργων

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται όλα τα Μηχανήματα Έργων που 

έχει στην κατοχή της η εργοληπτική επιχείρηση σε ολόκληρη την επικράτεια καθώς και 

βεβαίωση περί καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν2052/92 (ΦΕΚ 94/Α’) 

τελών για τα μηχανήματα έργων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα δήλωση.

Β. Οι μη κάτοχοι Μηχανημάτων Έργων

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 μη κατοχής μηχανημάτων.

Γ.  Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (κάτοχοι και μη κάτοχοι Μ.Ε)

Πίνακα του απαιτούμενου για το έργο μηχανικού εξοπλισμού, μαζί με δήλωση του Ν 1599/86 

για την εξασφάλιση του πέραν του διαθέσιμου, και υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, στην 

οποία δηλώνεται ότι η εργοληπτική επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει 

στην επιβλέπουσα υπηρεσία αντίγραφο βεβαίωσης καταβολής τελών χρήσης ΜΕ για κάθε 

μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

11.- Την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.100 Ευρώ.

12.- Τα κατά νόμο μηχανόσημα, σύμφωνα με την §4 του άρθρου 17 του ΠΔ 609/85, όπως 

τροποποιήθηκε με την §2 του άρθρου 8 του ΠΔ 218/99.

13.- Υπεύθυνη δήλωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία να αναγράφεται ο τρόπος με τον 

οποίο επιθυμεί να γίνεται η επικοινωνία της Υπηρεσίας με την Επιχείρηση, ως ακολούθως:

(α) Με ορισμό αντικλήτου της Επιχείρησης, στη Λάρισα.

(β) Με συσκευή τηλεομοιοτυπίας (Telefax) της επιχείρησης, της οποίας ο αριθμός θα έχει 

αναγραφεί στους φακέλους της προσφοράς της Επιχείρησης.
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Στην περίπτωση που θα επιλεγεί τρόπος επικοινωνίας με αντίκλητο, πράξη του ΔΣ της 

Επιχείρησης, που να ορίζει τον αντίκλητό της Επιχείρησης, κάτοικο Λάρισας, εξουσιοδοτημένο 

για την παραλαβή των κοινοποιουμένων εγγραφών, των σχετικών με τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού, καθώς και δήλωση του αντικλήτου για αποδοχή του διορισμού του.

9.2.3 Εφόσον πρόκειται για κοινοπραξία ατομική ή Εταιρειών (όχι περισσοτέρων των τριών) 

άρθρο 35 του Π.Δ 609/85 η προσφορά περιλαμβάνει :

1.- Συμβολαιογραφική Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί 

Κοινοπραξία, Υπεύθυνη Δήλωση καθενός των διαγωνιζομένων, ότι θα συμμετέχει στη 

Δημοπρασία και στην εκτέλεση του σχετικού έργου σε Κοινοπραξία, αποδεχόμενος τη 

συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της, ότι αναλαμβάνει από κοινού την ευθύνη για κάθε θέμα 

σχετικό με το έργο αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι του κυρίου του έργου και ότι 

αναλαμβάνει την υποχρέωση, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει, από 

κοινού με τους υπόλοιπους, σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας και 

ορισμού κοινού εκπροσώπου της, αναπληρωτή του τελευταίου και αντικλήτου (μηχανικού 

διπλωματούχου Ανώτατης Σχολής, μόνιμου κατοίκου Αθηνών, γνώστη της ελληνικής 

γλώσσας), υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους των κοινοπρακτούντων μελών.

2.- Για κάθε μέλος της και ανάλογα με την νομική του μορφή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή Εταιρείας και τα οποία αναφέρθηκαν πιο πάνω, στις 

παραγράφους 9.2.1 και 9.2.2 αντίστοιχα.

3.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) υπογεγραμμένη από κάθε μέλος της 

Κοινοπραξίας, όπου θα εμφανίζονται τα ποσοστά συμμετοχής καθενός, στην Κοινοπραξία.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Κανείς δε μπορεί να εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό περισσότερες από μία Εταιρείες ή 
Κοινοπραξίες, ούτε και μπορεί να συμμετέχει σε Κοινοπραξία εκείνος που εκπροσωπεί 
Εταιρεία. Σε τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν 
αποσυρθούν από τους διαγωνιζόμενους όλες, εκτός από μία.
Καμία Εταιρεία ή εργοληπτική επιχείρηση, που διαγωνίζεται αυτοτελώς, δε μπορεί να συμμετέχει σε 

Κοινοπραξία που παίρνει μέρος στο διαγωνισμό.

Κανείς δε μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία Κοινοπραξία, που λαμβάνουν 

μέρος στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας για την κατάθεση της 

προσφοράς, τα συμμετέχοντα μέλη πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικό έγγραφο για ορισμό 

(ξεχωριστού) εκπροσώπου ή πληρεξουσίου, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα.

Ο καθένας από τους κοινοπρακτούντες ευθύνεται για τη συμμετοχή του στην Δημοπρασία 
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και επομένως για κάθε θέμα σχετικό με το έργο αλληλεγγύως με τους λοιπούς και εις 

ολοκληρίαν απέναντι στον κύριο του έργου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

Κοινοπρακτούντες (σε περίπτωση κοινοπρακτούσης εργοληπτικής Εταιρείας από τον 

νόμιμο εκπρόσωπό της) ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο.

9.2.4 Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες χωρών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Προκειμένου οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες να γίνουν δεκτές στο 

διαγωνισμό θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν κατάλληλα δικαιολογητικά στα 

οποία να φαίνεται ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου 9 και του άρθρου 8 

της παρούσας.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της επαγγελματικής, οικονομικής, 

χρηματοδοτικής και τεχνικής ικανότητας και της εντιμότητας του υποψηφίου ορίζεται 

αναλυτικά και με σαφήνεια στην οδηγία 93/37 της Ε.Ο.Κ., όπως ισχύει σήμερα, οι δε 

υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών αυτών.

- Ο κατάλογος των εκτελεσθέντων έργων θα συντάσσεται σύμφωνα με τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της οδηγίας 93/37 

της Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9.3 Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις

Ο φάκελος θα είναι ανοικτός, και θα περιέχει όλα τα αποδεικτικά και λοιπά στοιχεία των 

προσθέτων ειδικών απαιτήσεων, που ορίζονται παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφοι 4ε και 4ζ του Π.Δ. 609/85.

9.4. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 9 είναι υποχρεωτικά.

Ελλειψη έστω και ενός από αυτά αποτελεί αιτία αποκλεισμού.

9.4.1 Για όσα δικαιολογητικά στην παρούσα διακήρυξη μνημονεύεται ότι η μη υποβολή τους 

αποτελεί αιτία αποκλεισμού, αυτά θεωρούνται ουσιώδεις τυπικές προϋποθέσεις για τον 

παρόντα διαγωνισμό και δεν επιδέχονται καμία διόρθωση, τροποποίηση ή διευκρίνιση μετά 

τη λήξη παραλαβής των προσφορών.

9.4.2 ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 579/95 του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από 

τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με την εγκύκλιο 49/95 (Δ17γ/03/81/Φ5.9), οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις μπορούν να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν βεβαιώσεις περί καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών αν οι υποβληθείσες την ημέρα του διαγωνισμού βεβαιώσεις, από 

αβλεψία τους, εμφανίζουν τυπικές ελλείψεις και υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις 
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αυτές δεν είχαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς νομικό ή ουσιαστικό κώλυμα για 

την έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων.

9.4.3 Δικαίωμα της Επιτροπής του Διαγωνισμού είναι να ζητά διευκρινίσεις και συμπληρωματικά 

στοιχεία.

9.4.4 Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο.

Το ίδιο ισχύει και εάν ο διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί για οποιαδήποτε αιτία ή αποβεί 

άγονος.

9.5        Διευκρινίσεις  

9.5.1 Η πληρότητα των φακέλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών είναι ευθύνη των 

διαγωνιζομένων τυχόν δε παράλειψη της επιτροπής διαγωνισμού στον έλεγχο πληρότητας δεν 

νομιμοποιεί απαιτήσεις των διαγωνιζομένων για την εκ των υστέρων προσκόμιση τυπικών 

ουσιαστικών στοιχείων.

9.5.2 Καλόν θα είναι όλα τα απαιτούμενα στοιχεία να είναι ταξινομημένα με την σειρά που 

ζητούνται στο παρόν άρθρο, να υπάρχει δε εις διπλούν πίνακας περιεχομένων, ένα αντίτυπο 

του οποίου θα παραδίδεται στον διαγωνιζόμενο υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής.

9.5.3 Είναι δυνατόν για όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά να περιέχονται στον εν λόγω φάκελο 

αντίγραφα με την προϋπόθεση όμως ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ο διαγωνιζόμενος 

θα έχει μαζί του τα πρωτότυπα τα οποία θα επιδεικνύει στην επιτροπή για επικύρωση απ΄ 

αυτή των αντιγράφων.

Αρθρο 10ο
Οικονομική  Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά, στο ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία με ποινή 

αποκλεισμού, θα υποβληθεί σε φάκελο καλά σφραγισμένο.

       Η συμπλήρωση του εντύπου θα γίνει   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΚΑΙ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

( επι ποινή αποκλεισμού). Σε ιδιαίτερο φάκελο, ανοικτό, θα υποβάλλονται και τα απαιτούμενα 

χαρτόσημα.

Στο φάκελο θα αναγράφεται καθαρά :
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  για το έργο «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», προϋπολογισμού 63.000,00 ΕΥΡΩ.

Στο επάνω μέρος όλων των φακέλων θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος της 

εργοληπτικής επιχείρησης ή Κοινοπραξίας ή το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου, η 

επαγγελματική διεύθυνση και ο αριθμός του τηλεφώνου του και του FAX.
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Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει :

Συμπληρωμένο το έντυπο προσφοράς του έργου που παρέλαβε ο διαγωνιζόμενος από την υπηρεσία 

χωρίς τροποποίηση αυτού.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς οι συναγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης  σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης που δεν επιτρέπεται να είναι μηδενικά ή αρνητικά θα αναγράφονται 

με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα ολογράφως χωρίς να υπάρχουν διορθώσεις με οιονδήποτε τρόπο.

Επίσης  στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται, επί ποινή απαράδεκτου, ολόγραφα 

το ποσό της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης εργασιών.

Το έντυπο προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένο από τους προσφέροντες, σε περίπτωση Κ/ξίας από 

όλους τους κοινοπρατούντες και θα φέρει τη σφραγίδα τους.

Παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς από την επιτροπή εισήγησης για 

την ανάθεση.

Η Οικονομική προσφορά θα δεσμεύει το διαγωνιζόμενο για το διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 

“ Εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία “.

΄Αρθρο 11ο

Διαδικασία εξέτασης τυπικών προϋποθέσεων

Υποβολής προσφορών  (Α΄ ΣΤΑΔΙΟ)

11.1 Αφού ολοκληρωθεί, κατά σειρά προσέλευσης των διαγωνιζομένων, η παραλαβή καθεμιάς 

Προσφοράς, η αρίθμηση, μονογράφηση και καταχώρηση στον Πίνακα που συνοδεύει το 

Πρακτικό των στοιχείων αυτής (φάκελος τυπικών στοιχείων, φάκελος πρόσθετων ειδικών 

απαιτήσεων, οικονομική προσφορά και εγγυητικής συμμετοχής) και των υπολοίπων τυπικών 

στοιχείων που απαιτούνται από τη Διακήρυξη (επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης, τάξη 

και κατηγορία, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κ.λπ.), με παράλληλη περιληπτική εκφώνησή 

τους για να ακούν όλοι οι παριστάμενοι,  ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού (άρθρο 21 

του Π.Δ.. 609/85) κηρύσσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, παράγρ. 6 του Π.Δ 

609/85, τη λήξη της παραλαβής των προσφορών.

11.2 Στη συνέχεια, η Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 37 Αρ. πρωτ. 

Δ17α/03/67/ΦΝ430/18-12-2001, ξεκινά τον έλεγχο των τυπικών Δικαιολογητικών αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των φακέλων των Διαγωνιζομένων και τον ολοκληρώνει 

αυθημερόν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή σε διαδοχικές μυστικές συνεδριάσεις, εφόσον 

απατηθεί. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ξεκινά από τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ, οι 

οποίες και επιστρέφονται αυθημερόν μετά από τη λήξη του υπηρεσιακού ωραρίου, ανεξάρτητα 

από την υποβολή αντιρρήσεων στο συγκεκριμένο στάδιο. Η Επιτροπή κρατά αντίγραφο της 
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βεβαίωσης εγγραφής το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής 

Επιχείρησης και τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της Επιχείρησης ότι στο 

διαγωνισμό υπέβαλε το πρωτότυπο της βεβαίωσης, το οποίο και θα προσκομιστεί οποτεδήποτε 

της ζητηθεί και ότι το αντίγραφο που μένει κατατεθειμένο στο φάκελο της προσφοράς είναι 

ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει το  σχετικό Πρακτικό για το Α στάδιο της διαδικασίας το 

οποίο κοινοποιεί σε όλους τους Διαγωνιζόμενους.

         Σε όσους από τους αποκλειόμενους  δηλώσουν (ενυπογράφως), ότι δεν έχουν πρόθεση να 

διατυπώσουν αντιρρήσεις κατά της απόφασης της Επιτροπής Διαγωνισμού η τελευταία 

επιστρέφει (ενυπογράφως) τους φακέλους της προσφοράς τους

11.3 Σε περίπτωση που όλοι οι διαγωνιζόμενοι (τυχόν αποκλειόμενοι και μη) δηλώσουν 

ενυπογράφως στο Πρακτικό ή τον Πίνακα που το συνοδεύει, ότι αποδέχονται την απόφαση της 

Επιτροπής και ότι δεν έχουν πρόθεση να διατυπώσουν αντιρρήσεις, η Επιτροπή συνεχίζει τη 

Διαδικασία.

11.4Σε περίπτωση που έστω και ένας από τους τυχόν αποκλειόμενους δηλώσει (γραπτώς), την 

πρόθεσή του για υποβολή αντιρρήσεων, ή υποβάλλει ενυπόγραφη αντίρρηση, όλοι οι 

διαγωνιζόμενοι (τυχόν αποκλειόμενοι και μη) βεβαιώνουν ενυπογράφως στο Πρακτικό ή τον 

Πίνακα που το συνοδεύει, ότι έλαβαν γνώση των αποφάσεων της Επιτροπής, η οποία διακόπτει 

τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι αντιρρήσεις κατά τους κύρους της Δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν 

μόνο από Εργολήπτες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ 

609/85. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο 

Ημερολογιακών ημερών (2 Η.Η) από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του παρόντος Α’ 

σταδίου (διαδικασία εξέτασης τυπικών προϋποθέσεων), απευθύνονται στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής και κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, ενώ αντίγραφό τους 

επιδίδεται απευθείας στον Πρόεδρο ή το Γραμματέα της Επιτροπής.

11.5 Αφού παρέλθει η προθεσμία των δύο Ημερολογιακών ημερών (2 Η.Η) και την υποβολή 

αντιρρήσεων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει το σύνολο των προσφορών, μαζί με 

αντίγραφο των Πρακτικών της Δημοπρασίας, τις τυχόν εμπρόθεσμα υποβληθείσες αντιρρήσεις 

και τη γνώμη της Επιτροπής για τις τελευταίες, στην Προϊσταμένη Αρχή, προκειμένου να 

αποφασίσει σχετικά (άρθρο 20 του Π.Δ 609/85) εγκρίνοντας ή ενδεχομένως τροποποιώντας 

ανάλογα το Πρακτικό. Η Απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

11.6 Παρατίθεται νομοθεσία σχετικά με την :
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Διαδικασία διαγωνισμού και ανάθεσης

Ο διαγωνισμός από την έναρξη της μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου διεξάγεται με την 

προβλεπόμενη διαδικασία από τις ισχύουσες διατάξεις :

1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 (άρθρα 17, 18, 20, 24) όπως ισχύουν, μετά τις τροποποιήσεις 

και συμπληρώσεις από το Π.Δ. 368/94, από το Π.Δ. 285/97 και από τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις από το Π.Δ. 368/94, από το Π.Δ.285/97 και από το Π.Δ. 218/99, τον Ν. 

2940/01 (άρθρ. 4 παρ. 44), του Ν. 3060/02 (άρθρ. 2).

2. Σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 «΄Οργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α.».

3. Σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 (Φ.Ε.Κ. 25Α/9-2-98) περί «Βελτίωσης των διαδικασιών για την 

ανάθεση της κατασκευής των Δημοσίων ΄Εργων και άλλες διατάξεις».

4. Σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10-2-1998 (Φ.Ε.Κ.116Β/12-2-98), 

«Διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής Δημοσίων ΄Εργων», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ17α/10/65/Φ. Ν. 402/24-7-98 (Φ.Ε.Κ. 835Β/12-8-98).

5. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 27 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού 

και Κωδικοποίησης με αριθμ. πρωτ. Δ17α/03/71/Φ.Ν. 402/28-8-1998.

6. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 16 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού 

και Κωδικοποίησης με αριθ. πρωτ. Δ17α/05/35/Φ.Ν. 402/.26-4-1999.

Ο βαθμός προσέγγισης για τον υπολογισμό της προσφερόμενης έκπτωσης θα είναι σε 

εκατοστά (2 δεκαδικά ψηφία)

7. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε. /Δνση Νομοθετικού Συντονισμού 

και Κωδικοποίησης με αριθ. πρωτ. Δ17α/05/42/Φ.Ν. 402/2-8-2000.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2940/01.

9. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε./Δνση Νομοθετικού Συντονισμού 

και Κωδικοποίησης με αριθ. πρωτ. Δ17α/03/45/Φ.Ν. 430/30-8-2001.

10. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 36 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού 

και Κωδικοποίησης με αριθ. πρωτ. Δ11δ/518/3/13-12-2001.

11. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 37 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού 

και Κωδικοποίησης με αριθ. πρωτ. Δ17α/03/67/Φ.Ν. 430/18-12-2001.

12. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 21 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε./Δνση Νομοθετικού Συντονισμού 

και Κωδικοποίησης με αριθ. πρωτ. Δ17α/04/59/Φ.Ν. 402/8-8-2002.

΄Αρθρο 12ο

Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών  Προσφορών

(ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ)
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12.1 Μετά την έκδοση Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής πάνω στις (ενδεχομένως) υποβληθείσες 

αντιρρήσεις διαγωνιζομένων ή την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δύο (2 Η.Η) 

ημερολογιακών ημερών για την υποβολή τους ή μετά την πιθανή αποδοχή της όποιας 

απόφασης της Επιτροπής από όλους τους διαγωνιζόμενους και τη δηλωθείσα επιθυμία τους για 

την άμεση συνέχιση της διαδικασίας, η Επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους 

των οικονομικών προσφορών όσων διαγωνιζομένων εξακολουθούν να συμμετέχουν στην 

Δημοπρασία (άρθρο 17 παρ. 8 του Π.Δ. 609/85).

Η Επιτροπή ελέγχει αν οι Οικονομικές Προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, 

εκφωνεί και καταχωρεί στο Πρακτικό το συνολικό ποσό της Οικονομικής Προσφοράς κάθε 

διαγωνιζόμενου.

Στη συνέχεια οι διαγωνιζόμενοι αποσύρονται και η Επιτροπή ελέγχει αν οι Οικονομικές 

Προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και αποφασίζει ποιες Οικονομικές 

Προσφορές πρέπει να αποκλειστούν για παράβαση των αναφερομένων σε αυτή απαιτήσεων.

Η διαδικασία περαιώνεται αυθημερόν με την υπογραφή των φακέλων και των 

οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων από τα μέλη της Επιτροπής που 

παραδίδεται αντίγραφο αυτών στον ορισμένο εκπρόσωπο των Εργοληπτικών 

οργανώσεων. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού που ασκεί καθήκοντα Επιτροπής 

Εισήγησης για Ανάθεση προβαίνει στην «οικονομική αξιολόγηση των προσφορών», σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2576/98 και στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους 

που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του (Εγκύκλιοι με αριθμούς 6/24-2-98 και 27/28-8-98, Υ.Α. αριθ. 

/Δ17α/10/65/ΦΝ 402) και γνωμοδοτεί δικαιολογημένα για τα αποτελέσματα της δημοπρασίας.

Διευκρινίζεται ότι κύρια κατηγορία του δημοπρατούμενου έργου είναι τα Η/Μ. Επιλέγονται δε 

εξισώσεις του «ρ» της κατηγορίας αυτής (για τον προσδιορισμό του συντελεστή ρ του Ν 

2576/98, βλ Αποφ. Δ17/10/65/ΦΝ402 της 24.7/12.8/1998 - (ΦΕΚ 835 Β’).

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση 

ανακοινώνει δημόσια στους διαγωνιζόμενους ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους το 

αποτέλεσμα της Δημοπρασίας (άρθρο 18, παρ. 1 και άρθρο 17, παρ. 8 του Π.Δ 609/85).

12.2 Σε συνέχεια, αφού οι συνδιαγωνιζόμενοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους υπογράψουν 

στο Πρακτικό και στον Πίνακα που το συνοδεύει, ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας, η Επιτροπή διακόπτει τις εργασίες της.

Αρθρο 13ο
Εγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας

13.1 Αφού παρέλθει η ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5 Η.Η) ημερολογιακών ημερών, από την 
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ημέρα κατά την οποία έγινε σε δημόσια συνεδρίαση η ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος 

της Δημοπρασίας, μέσα στην οποία επιτρέπεται η υποβολή ενδεχομένων αντιρρήσεων πάνω 

στο τυπικό μέρος του δευτέρου σταδίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Επιτροπής ανάθεση 

υποβάλλει αντίγραφο των πρακτικών της Δημοπρασίας, μαζί με τις τυχόν εμπρόθεσμα 

υποβληθείσες αντιρρήσεις και τη γνώμη της Επιτροπής για τις τελευταίες, στην Προϊσταμένη 

Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

13.2 Η έγκριση του αποτελέσματος γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4, 

παρ. 6 και 7 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 24 του Π.Δ 609/85, όπως έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 13 του  Π.Δ. 218/99. Η σχετική Απόφαση ανακοινώνεται σε όλους του 

διαγωνιζόμενους.

13.3 Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί πάντοτε αιτιολογημένα να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της 

Δημοπρασίας, και να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να 

προχωρήσει στην κατασκευή του κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (άρθρο 24 του Π.Δ 609/85 

και 13 του Π.Δ. 218/99), χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να δικαιούνται εκ του λόγου αυτού 

οποιαδήποτε αποζημίωση για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Αρθρο 14ο
Υπογραφή  Σύμβασης

Με την έγκριση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, ο ανάδοχος του έργου καλείται 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 26  παρ. 2  του Π.Δ 609/85, να προσέλθει στα 

γραφεία της Δ/νουσας του έργου υπηρεσίας για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (η 

εκτέλεσή της θα είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία) μέσα σε χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή 

της Απόφασης ανάθεσης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλα στοιχεία, απαιτηθούν στο μεταξύ από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, που αφορούν στην 

προσφορά του ή στο έργο γενικότερα, όπως π.χ δηλώσεις αποδοχής διορισμού εκπροσώπου, 

αναπληρωτή και αντικλήτου της Κοινοπραξίας, κ.λ.π.

Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις 

απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 26, παρ. 3 του Π.Δ 609/85.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του 

Κυρίου του Έργου η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση 

κηρύσσεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Κατά της απόφασης ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από 
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την κοινοποίηση της απόφασης. Η υποβολή εμπρόθεσμης ένστασης αναστέλλει την έκπτωση. 

Στην ένσταση αποφασίσει οριστικά η Προϊστάμενη Αρχή.

Τόσο η Σύμβαση, όσο και οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ της Δ/νουσας Υπηρεσίας και του 

αναδόχου θα είναι υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 4 του Π.Δ. 

609/85.

Αρθρο 15ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 5 §3 του Ν 1418/84, όπως τροποποιήθηκε από την §2 του άρθρου του Ν 

2229/94 και το άρθρο 27 του ΠΔ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 368/94 (άρθρο 6, 

απαιτούνται εγγυήσεις «καλής εκτέλεσης» συνολικού ποσού  2.700,00 ΕΥΡΩ.

Σε περίπτωση Κ/ξιών οι εγγυήσεις «καλής εκτέλεσης» του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ 

όλων των μελών της Κ/ξίας (άρθρο 35 §2 του ΠΔ 609/85).

Για κάθε τυχόν μεταγενέστερη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης απαιτείται 

συμπληρωματική εγγύηση κατά το ίδιο ποσοστό (5%) επί του προϋπολογισμού μελέτης της 

τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 27, παρ. 2 του Π.Δ 609/85 και άρθρο 15 του Π.Δ. 

218/99).

Αρθρο 16ο
Κρατήσεις

Γενικά : Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους Φόρους, Τέλη και Κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και υποχρεούται να καταβάλει στο 

εργατοτεχνικό του προσωπικό τα καθοριζόμενα κάθε φορά από το, Υπουργείο Εργασίας με 

αποφάσεις του, δώρα εορτών, ημερών υποχρεωτικής αργίας και επιδόματος αδείας.

         Διευκρινίζεται ότι αν μετά την ημέρα της δημοπρασίας επιβληθούν νέοι φόροι-τέλη- κρατήσεις 

κλπ. ή καταργηθούν οι παλαιοί, τα αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή όφελος της υπηρεσίας, 

εκτός του Φόρου Εισοδήματος.  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α βαρύνει εξ ολοκλήρου 

τον κύριο του έργου.

Ειδικά : Σε κάθε λογαριασμό πληρωμής του αναδόχου (χωρίς Φ.Π.Α) επιβάλλεται κράτηση 

6%0  σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 34 έως 37 του Ν. 2196/93 η οποία κατατίθεται στα 

υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο λογαριασμό 040/546107/30 και 

αποδεικνύεται από σχετικό δελτίο καταθέσεων της ΕΤΕ. Όπως επίσης και οι παρακάτω 

κρατήσεις : ΤΣΜΕΔΕ – 1%  ΕΜΠ – 0.5%  ΤΣΜΕΔΕ – 0.2%   Φ.Ε. – 3%.
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Αρθρο 17ο
Αναθεωρήσεις

15.1Για την αναθεώρηση των τιμών του προϋπολογισμού του έργου θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις 

του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 του άρθρου 41 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 19 του Π.Δ. 

218/99.

Αρθρο 18ο
Νέες  Τιμές
16.1 Αν, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, παραστεί ανάγκη 

εκτέλεσης νέων εργασιών θα εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 

286/94 και όσα ορίζονται στα :

1.- ΑΤΟΕ (αναλυτικό τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών).

2.- ΑΤΗΕ (αναλυτικό τιμολόγιο ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών).

3.-Τα αναλυτικά τιμολόγια των λοιπών κατηγοριών Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα 

είδη εργασιών που υπάγονται στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων.

16.2 Οι τιμές αυτές θα προσαυξηθούν κατά το προβλεπόμενο εργολαβικό ποσοστό γενικών εξόδων 

και οφέλους, που στην προκειμένη περίπτωση έιναι 18%.

΄Αρθρο 19ο

Προκαταβολή

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Αρθρο 20ο

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

Η περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον 

ελληνικό τύπο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τα έξοδα δημοσίευσης τηξς περίληψης 

διακήρυξης, τόσο της αρχικής όσο και των επαναληπτικών δημοπρασιών, στον Τύπο και στο 

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων), βαρύνουν 

τον Ανάδοχο πριν την πληρωμή του 1ου λογαριασμού.

Αρθρο 21ο
Οδηγίες Σύνταξης Προσφοράς

21.1 Στο επάνω αριστερό μέρος όλων των φακέλων θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η 

επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης, Εταιρείας ή Κοινοπραξίας, η διεύθυνσή της, ο 

αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ, τέλεφαξ, ή email καθώς και ο τίτλος του έργου και το 
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ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου, που σύμφωνα 

με την Διακήρυξη αυτή είναι εξουσιοδοτημένο για την υποβολή τους.

21.2 Σε κάθε τεύχος της προσφοράς θα υπάρχει η απαρίθμηση και συνοπτική - επιγραμματική 

αναφορά, με τη σειρά, καθενός από τα απαιτούμενα στο συγκεκριμένο κεφάλαιο στοιχεία.

21.3 Τα στοιχεία κάθε ομάδας θα επισυναφθούν με τη σειρά που έχουν απαριθμηθεί στην 

αντίστοιχη παράγραφο.

21.4 Ολα τα φύλλα του τεύχους, με αρχή την πρώτη σελίδα περιεχομένων, θα είναι μονογραμμένα 

από τον διαγωνιζόμενο.

21.5 Η ακρίβεια όλων των αντιγράφων των απαιτουμένων δικαιολογητικών θα επικυρώνεται από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, με επίδειξη πρωτοτύπων.

21.6 Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποιητικά και λοιπά κάθε 

φύσεως έγγραφα της Δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα.

Αρθρο 22ο
Γενικοί όροι

Η φροντίδα και η δαπάνη για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Στη φροντίδα και δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται και η τυχόν σύνταξη μικρομελετών 

ή μικροτροποποιήσεων των εγκεκριμένων μελετών καθώς και η τυχόν σύνταξη, αναπαραγωγή 

και υποβολή των απαιτουμένων κάθε φορά σχεδίων και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο 

υποστήριξη της Υπηρεσίας.

Αρθρο 23ο
Ισχύουσα Νομοθεσία – Κανονισμοί
Για τη δημοπράτηση του έργου και για την εκτέλεση της σύμβασης και της κατασκευής του έργου θα 

εφαρμοστούν οι παρακάτω διατάξεις όπως αυτές θα ισχύουν κατά τν χρόνο δημοπράτησης του 

έργου :

Ο Ν 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους :

 Ν 2052/92 (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992)

 Ν 2229/94 (ΦΕΚ 138Α’/31-08-1994)

 Ν 2338/95 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995)

 Ν 2308/95 (ΦΕΚ Α’ 114/15-06-1995)

 Ν 2372/96 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996)

 Ν 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α’/09-02-1998)

 Ν 2940/01 (ΦΕΚ Α’ 180/06-08-2001)
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Οι διατάξεις Ν 1642/86 για το ΦΠΑ (ΦΕΚ Α’ 25/86)

 Το άρθρο 27 του Ν 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 1370/93)

 Ν 2362/95 – Δημόσιο λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’ /95)

Δικαστική προστασία 

 Ν 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α’ 178/08-09-1997)

 Ν 2854/00 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 243 

Α’/07-11-2000)

Ν 3021/02 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης» (ΦΕΚ 143 Α’/19-6-2002)

Προεδρικά διατάγματα

 ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ 84) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις 

σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.

 ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/31-12-1985). Κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 ΠΔ 472/85 (ΦΕΚ 168 Α’/2-10-1985). Σύνθεση Επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες 

ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του Ν 1418/84.

 ΠΔ 23/93 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις 

διατάξεις των Οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 69/665 της ΕΕ», όπως αυτό 

ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 85/95 και ΠΔ 334/2000.

 ΠΔ 286/94 (ΦΕΚ 148Α'/14-9-1994)

 ΠΔ 368/94 (ΦΕΚ 201 Α’/2-12-1994)

 ΠΔ 402/96 (ΦΕΚ 269 Α’/10-12-1996). Τροποποιητικό του ΠΔ 609/85.

 ΠΔ 210/97 (ΦΕΚ 166 Α’/25-8-1997). Τροποποιητικό του ΠΔ 609/85.

 ΠΔ 285/97 (ΦΕΚ 269 Α’/1997). Τροποποιητικό του ΠΔ 609/85.

 ΠΔ 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’/16-9-1999). Τροποποιητικό του ΠΔ 609/85.

 ΠΔ 334/2000 (ΦΕΚ 279). «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια 

έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από το ΠΔ 336/02 (ΦΕΚ 281 Α’/20-11-2002).

 ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ Α’ 212/29-8-1996). «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς 
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την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ και την 130195/7-5-1997 εγκύκλιο περί εφαρμογής του. (ΣΑΥ 

– ΦΑΥ).

 ΠΔ 447/75 «περί μέτρων ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων 

μισθωτών»

 ΠΔ 798/80 «περί μέτρων ασφαλείας ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδομών κλπ»

 ΠΔ 1073/81 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδομών κ.λπ.».

Αποφάσεις

 Δ17α/08/16/ΦΝ402/10-2-98 (ΦΕΚ 116 Β’/12-2-98). Διαδικασία για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής δημοσίων έργων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Δ 17α/ 

10/65/ΦΝ 402/24-7-98 (ΦΕΚ 835 Β’/12-8-98) και σχετικοί εγκύκλιοι ΥΠΕΧΩΔΕ – 

ΓΓΔ Ε/ Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης

Ε27/1998 αρ.πρωτ. Δ17 α/03/71/ΦΝ 402/28-8-1998

Ε16/1999 αρ.πρωτ. Δ17 α/05/35/ΦΝ 402/26-4-1999

Ε23/2000 αρ.πρωτ. Δ17 α/05/42/ΦΝ 402/2-8-2000

 Δ17 α/04/50ΦΝ 430/2/11-10-2001 (ΦΕΚ 1314Β’). Διαδικασία τήρησης μητρώου 

εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις.

 Δ17 α/10/54/ΦΝ 430/17/22-10-2001 (ΦΕΚ 1418Β’). εγγραφή στο ΜΕΕΠ 

εξειδικευμένων επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες.

 Δ17α/09/42/ΦΝ 430/8-5-2003 περί χορήγηση αντιγράφων των οικονομικών 

προσφορών σε διαγωνισμό Δημοσίων ΄Εργων.

 Δ17α/04/44/ΦΝ430/12-5-2003 περί επανακαθορισμό ορίων προϋπολογισμού έργων 

κατά τάξη επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ.

Εγκύκλιοι

 Εγκύκλιος Ε30/2000 (Αρ. πρωτ. οικ. ΔΕΕΠΠ 544/8-11-2000) περί κοινοποίησης της 

Απόφασης 43/19-9-2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 

απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημοσίου 

έργου.

Στην εκπόνηση των διαφόρων μελετών που αναφέρονται στη διακήρυξη καθώς και επίσης και 

για την κατασκευή των έργων θα ληφθούν υπόψη και οι παρακάτω Κανονισμοί και αποφάσεις 

:
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 Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) που περιέχεται στο Ν 1577/85, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

 Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59 Α’/3.2.1989) όπως ισχύει σήμερα.

 Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «ΠΔ 71/88 και οι λοιπές 

πυροσβεστικές διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.

 Ο νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός.

 Ο ελληνικός κανονισμός για την μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, που εγκρίθηκε με Απόφαση Δ11ε/0/30123/21-10/31/12/1991 (ΦΕΚ 1068 

Β’) και τροποποιήθηκε με την  Απόφαση Δ11β/13 της 3/28-3-1995 (ΦΕΚ 227 Β’), όπως 

ισχύει σήμερα σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-11-2000).

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση 

ΕΔ2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και τροποποιήθηκε με την Απόφαση 

Δ14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315Β’).

 Το DIN 1054 «Κανονισμοί για θεμελιώσεις και επιτρεπόμενες τάσεις εδαφών».

 Το DIN 1045 “Κανονισμοί για την εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα» και τον 

«Κανονισμό τεχνολογίας χαλύβων οπλισμένου σκυροδέματος αρ Δ14/36010 της 29-

2/24-3-2000 (ΦΕΚ 381 Β’).

 Οι κανονισμοί υδραυλικών εγκαταστάσεων.

 Οι κανονισμοί μηχανολογικών εγκατάστασεων.

 Οι εγκεκριμένες ΤΟΤΕΕ.

 Οι γερμανικοί κανονισμοί ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν 

καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις.

 Οι κανονισμοί που αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής Η/Μ εργασιών 

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας

 Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς υψηλής 

τάσης της ΔΕΗ , κλπ.

 Τα αναλυτικά τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ, κλπ)

 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της παρούσης Διακήρυξης.

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κ.λπ. άρθρο 15 Ν. 

2328/95 (ΦΕΚ 159 Α΄ /95),  άρθρο 11 Ν. 2372.96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α΄ /97) 

και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α΄/96).

Το άρθρο 8 – κρατικές προμήθειες – του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α΄/28-9-
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1999).

Ν. 3060/2002 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης (έλεγχος νομιμότητας 

συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών).

Εγκύκλιος 25/17-10-2002 "Ελεγχος συμβάσεων από το Ελεκτικό Συνέδριο (Ν3060/2002).

Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, θα ισχύουν, οι κανονισμοί, οδηγίες και επί 

μέρους προδιαγραφές που μνημονεύονται στα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης, καθώς επίσης και οι 

οδηγίες της Υπηρεσίας.

…………………………………………………………………………………………..

Εις  τον  κ.  Δήμαρχο  αναθέτει  την  κατά νόμο τοιχοκόλληση του  παρόντος  πρακτικού  και 
υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού 
και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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