



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 372**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Γεωλογικής Μελέτης για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Λαρισαίων.**

Στην Λάρισα σήμερα την 28η Μαρτίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 5480/22-3-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Κων/νος Καραμπάτσας, 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Ροδόπη Κουρσουμή, 11) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 12) Γεώργιος Κρομμύδας, 13) Βάϊος Κυριτσάκας, 14) Γεώργιος Λαμπρούλης, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μιχαήλ Τσακίρης, 29) Αστέριος Τσεκούρας, 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 31) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλία, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Ειρήνη Κατσίγρα, 5) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 6) Μάνθος Τζιαστούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ακριβούλη Ζωή, Γεωργάκης Δημήτριος, Γκολφινόπουλου Ελένη, Κουτσομάρκος Γρηγόριος, Κρομμύδας Γεώργιος, Λαμπρούλης Γεώργιος, Μητσιός Αθανάσιος, Παπαστεργίου Αγίς, Σαμαρίνας Κωνσταντίνος και Φλώρος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός Ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά την προκήρυξη Γεωλογικής Μελέτης για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3316/05

Το Ν. 2508/97

Την με αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/05 και 9752/1845/00 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

2. Το με αρ. πρωτ. 4902/23-3-2006 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Πολεοδομίας, Τμήμα Σχεδίου Πόλης, το οποίο έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ.:** 1) Το με αρ.πρωτ. 7282 Γ' ΠΕΠ / 12-07-05 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2000-2006.

2) Το με αρ.12143/14-07-05 έγγραφό μας.

3) Η με αρ. 591/30-08-05 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έπειτα από τα πιο πάνω σχετικά και έχοντας υπόψη :

1) Τον Ν. 3316/05 περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

2) Τον Ν. 2508/97 περί βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

3) Την αρ.9752/1845 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ( ΦΕΚ 2091/07-04-00), Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Α.Π. και αμοιβές Μηχανικών για την εκπόνηση μελετών, καθώς και την λοιπή Νομοθεσία όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

4) Την με αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-05 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.

5) Την Σχετική Κοινοτική Νομοθεσία περί Δημοσίων έργων, μελετών και προμηθειών, καθώς και τις προσαρμογές αυτής που έχουν γίνει στο Ελληνικό Δίκαιο, όπως ισχύουν σήμερα.

Προτείνουμε την εκκίνηση της διαδικασίας για την προκήρυξη της Γεωλογικής Μελέτης για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Λαρισαίων, Προεκτιμώμενης Αμοιβής **71.277,89 €** (με Φ.Π.Α) και την έγκριση των συμβατικών τευχών ( φάκελο έργου, συγγραφή υποχρεώσεων ).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης είναι τρεις μήνες.

Συν/να: 1) Προκήρυξη Διαγωνισμού

2) Συγγραφή Υποχρεώσεων

3) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

4) Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας του Έργου

5) Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής

6) Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς

3. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καφέ Χριστόδουλου, Καραμπάτσα Κωνσταντίνου και Κουρσούμη Ροδόπης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την εκκίνηση της διαδικασίας για την προκήρυξη της Γεωλογικής Μελέτης για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου

Λαρισαίων, Προεκτιμώμενης Αμοιβής **71.277,89 €** (με Φ.Π.Α) και την έγκριση των συμβατικών τευχών ( φάκελο έργου, συγγραφή υποχρεώσεων ).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης είναι τρεις μήνες.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**